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UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. EO-920046992-N1-2016
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA CUBÍCULOS DE PROFESORES PARA LA DES DE CIENCIAS DE LA SALUD.
2016

ANEXO  7.A.1

COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y DE SUS MODIFICACIONES CON EL SELLO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, ASÍ COMO PODERES NOTARIALES. ACTA DE NACIMIENTO EN SU CASO, IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA, R.F.C. Y DEL IMSS. (ORIGINALES PARA SU COTEJO)

ANEXO  7.A.2

RECIBO DE PAGO DE BASES
“PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL PAGO POR VENTA DE BASES A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA”

VÍA INTERNET

a. Accesar a la página de la Secretaría de Finanzas mediante la siguiente dirección: www.finanzasoaxaca.gob.mx
b. En la página principal, dentro del menú gráfico SERVICIOS EN LÍNEA
c. Seleccionar el Submenú DERECHOS, luego DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
d. Dar clic en la opción SRÍA. DE LAS INFR. Y EL ORD. TERRITORIAL SUSTENTABLE.
e. De las opciones que muestra, dar clic en LICITACIONES PARA OBRA PÚBLICA, 
f. Desplegará un formulario de captura con lo siguiente:

i. Servicio: 3BGAAA-RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA
ii. Clave: 3BGAAA10-BASES DE LICITACIÓN
iii. Importe: $1,500.00
iv. Cantidad: 1, presionar el botón agregar concepto y luego siguiente (
v. Aparece una pantalla para capturar los datos: ahí deberá proporcionar los datos de la empresa y en  Detalle del concepto el nombre de la obra de la presente convocatoria. 
g. Al terminar la captura, dar clic en el botón GENERAR LINEA DE CAPTURA
h. Adicional en pantalla visualizará las opciones para elegir el medio de pago:
i. Pagar en línea
ii. Descargar línea de captura para pagar en el banco
i. Finalice su trámite
El recibo que se genere se integrará a la proposición técnica.

ANEXO  7.A.3

CARTA PODER DEL ASISTENTE.

ANEXO  7.A.3

MODELO DE CARTA PODER

L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA.

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PRESENTE:

__(NOMBRE DE QUIEN OTORGA EL PODER)__ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en mi carácter de _____________________________________ de la empresa denominada __(NOMBRE DE LA PERSONA MORAL)__ según consta en el Testimonio Notarial de fecha _______________ otorgado ante Notario Público Número _____________ de (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) y que se encuentra registrado bajo el número _________________, del Registro Público de Comercio (LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ EL REGISTRO) por este “OTORGO PODER AMPLIO, CUMPLIDO Y BASTANTE” a (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER) para que a mi nombre y representación se encargue de las siguientes gestiones: Entregar y recibir documentación, comparecer a los actos de presentación, Apertura de Propuestas y Fallo, y hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos, con relación a la Licitación Pública Estatal No. _________________ convocada por la UNIVERSIDAD DELA SIERRA SUR.

___________________________________________________________

(Lugar y fecha de expedición)

 (Nombre, domicilio y firma




(Nombre, domicilio y firma

de quien otorga el poder)




de quien recibe el poder)

                                                   TESTIGOS

______________________________



____________________________________
     (Nombre, domicilio y firma)



(Nombre, domicilio y firma)

Este formato será reproducido en papel membretado de la empresa.

ANEXO  7.A.4

MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS, RECONOCIENDO LA FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA.

ANEXO 7.A.4

MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS RECONOCIENDO LA FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA.

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PRESENTE:

                      (NOMBRE)                  MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA ENLA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL.)

	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

	

	DOMICILIO:

	

	CALLE Y NÚMERO:

	

	COLONIA:                                                     DELEGACIÓN O MUNICIPIO

	

	TELÉFONOS:                                                  FAX:

	

	CORREO ELECTRÓNICO:

	

	No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:                     FECHA:

	

	NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FÉ DE LA MISMA:

	

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

	

	REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

	

	

	NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

	

	DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

	

	ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                            FECHA:

	

	NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

	


(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

	__________________________
FIRMA
	_________________________
ANTE FIRMA
	_________________________
SELLO DE LA EMPRESA


NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER ELABORADO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO.

ANEXO 7.A.5

BASES DE LICITACIÓN 

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. EO-920046992-N1-2016
BASES DE LICITACIÓN
BASES DE LICITACIÓN NUM. EO-920046992-N1-2016, PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA CUBÍCULOS DE PROFESORES PARA LA DES DE CIENCIAS DE LA SALUD”.
La Universidad de la Sierra Sur por conducto de la Vice-Rectoría de Administración, en cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y de conformidad con la Licitación Pública Estatal No. EO-920046992-N1-2016, de fecha 7 de mayo de 2016, Convoca a las empresas interesadas a participar en la formulación de las propuestas Técnico - Económicas para la ejecución de la obra que se detalla a continuación, las cuales se sujetarán a lo dispuesto en las siguientes:

BASES

PRIMERA:
GENERALIDADES DE LA OBRA:
Los interesados podrán solicitar el contenido de la convocatoria de la presente Licitación en días hábiles, a partir del día 7 de mayo y hasta el 16 de mayo, de las 9:00 a las 14:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs. en la Vice-Rectoría de Administración de la UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, ubicada en Guillermo Rojas Mijangos S/n, esq. Av. Ciudad Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, C.P. 70805, teléfonos 01 (951) 57 2 41 00 ext. 304 o en los correos oficiales rsalvador@unsis.edu.mx y rreyes@unsis.edu.mx, en donde deberá presentar o enviar un oficio manifestando su interés por participar en el procedimiento, la información puede ser consultada en la página de internet www.unsis.edu.mx en el módulo de licitaciones e invitaciones (En la parte inferior izquierda del sitio). 
A) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN.

	“EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA CUBICULOS DE PROFESORES CON 571.18 M2., CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA CONFORMADA POR COLUMNAS, TRABES, LOSA DE ENTREPISO, ESCALERA Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR LISTOS PARA RECIBIR PINTURA VINILICA, FIRMES DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, COLOCACION DE TUBERIA DE PVC CONDUIT TIPO PESADO PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE RED DE DATOS., E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA.”


	LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, UBICADAS EN GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N, ESQ. AV. CIUDAD UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRÍO DÍAZ, OAX.


B) ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Los recursos que se aplicarán provienen del FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EJERCICIO 2016, de acuerdo al oficio de autorización de recursos No. SF/SPIP/DPIP/FAMIES/0741/2016 de fecha 14 de abril de 2016, suscritos por el C. Abraham Paz Sánchez, Subsecretario de Planeación e Inversión Pública.
REPRESENTACIÓN:

La Universidad de la Sierra Sur, señala al C. L.C.E.Erick Alexis Ochoa Valencia, Vice–Rector de Administración de la misma, como representante para llevar a cabo la presente Licitación, será el funcionario responsable del inicio, desarrollo y conclusión del presente proceso licitatorio.

C) GLOSARIO

Para los fines de las presentes bases, en lo sucesivo se denominará:

	LEY:
	La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

	CONVOCANTE:
	Universidad de la Sierra Sur.Unidad Administrativa Responsable de llevar a cabo el Procedimiento de Adjudicación del Contrato.

	LICITANTE:
	Indistintamente personas físicas o morales que se hayan inscrito y cumplido con todos los requisitos solicitados y que estén capacitados jurídicamente para contratar.

	EL CONTRATISTA:
	Persona que celebra Contrato de Obra Pública.

	BASES:
	Documento que contiene los conceptos y criterios que regirán y serán aplicados para la contratación de obra.

	CONTRATO:
	Documento que establece los derechos y obligaciones entre la convocante y el contratista.

	PROPUESTA O

PROPOSICIÓN
	Oferta técnica y económica que presentan los licitantes.


SEGUNDA: MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN:

Las presentes Bases no podrán ser modificadas una vez publicada la Convocatoria respectiva, pero se podrán realizar las aclaraciones correspondientes sobre su contenido por el Representante de la Convocante.

La UNSIS podrá modificar las bases de la licitación de conformidad con el Art.34 de la Ley.

TERCERA:
REQUISITOS QUE DEBEACREDITAR EL LICITANTE
Sesenta minutos antes del acto de presentación y apertura de propuesta técnica, el licitante para su registro, deberá presentar original o copia certificada de los documentos para cotejo que se detallan en seguida, así como una copia fotostática simple que entregarán a esta convocante para que conste la acreditación respectiva. Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado de la documentación solicitada en la propuesta técnica.
1. Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de Oaxaca de Juárez o su área conurbada y nombrar un apoderado con facultades suficientes para que los represente dentro de la jurisdicción. Lo anterior en los términos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y demás Leyes aplicables en el supuesto.

2. Recibo de bases de licitación. 
3. Identificación Oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas
4. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

A) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas y modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así mismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

B) Del representante: nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprenda las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

La persona antes citada podrá otorgar carta poder simple a otra, para que en su nombre y representación asista a los diferentes actos de la Licitación, acompañando original y fotocopia de identificación oficial con firma, a excepción de la firma de contrato.

5. Identificación oficial vigente con fotografía del representante de la persona moral licitante que firme la propuesta.

6. Declaración anual de impuestos del año 2015, así como estados financieros al primer trimestre de 2016, para verificar el capital contable, en el cual se deberá acreditar como mínimo 2´500,000.00 (Dos millones y medio de pesos 00/100 M.N.),  en caso de estar obligado conforme al artículo 32-A del C.F.F., estos deberán de estar dictaminados. 
7. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en los supuestos que establece el Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

La presentación de los documentos especificados en los incisos 1 al 7, servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

En caso de no presentar copia simple de alguno de estos documentos, deberá dejar el original en poder de la convocante hasta que se realice el cotejo en el acto de presentación y apertura de propuestas en donde le será devuelto.
CUARTA:
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE:

Se requiere experiencia de la empresa en: Construcción de Obras Civiles similares a las del objeto de la Licitación, acreditada con:

a) Curriculum de la empresa

b) Copia de las carátulas de los contratos y de la actas de entrega-recepción de los contratos que ha celebrado, los cuales deben aparecer a nombre de la empresa y del representante legal.

c) Acreditar la experiencia de los técnicos, mediante la presentación de la currícula del personal técnico encargado de los trabajos y acompañar el contrato de trabajo o servicios profesionales celebrado con la empresa licitante, debiendo considerar que: el personal técnico deberá contar con experiencia en proyectos de construcción de obras similares a las de la licitación, para tal efecto deberá presentar anexo a la currícula documentación que compruebe lo indicado en la misma.

(La capacidad que se hace mención podrá ser verificada en cualquier tiempo por la UNSIS).

d) Los licitantes deberán contar con datos de Identificación y Licencia vigente del Director Responsable de Obra del Estado de Oaxaca, de conformidad con la fracción XXI del Artículo 31 de la Ley.

QUINTA:
SUBCONTRATACIÓN:

No se podrá sub-contratar la obra objeto de la Licitación, en ninguna de sus partes.

SEXTA:
IDIOMA:

La propuesta debe presentarse en idioma español y en Moneda Nacional, así como la clara manifestación de que la misma tendrá vigencia durante todo el proceso de la licitación 

SÉPTIMA:
INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

La fecha de inicio de los trabajos, será el día 2 de junio de 2016 y la fecha estimada de terminación será el día 29 de septiembre de 2016.
OCTAVA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de 120 (ciento veinte) días naturales; sin embargo, el Licitante podrá proponer un plazo de ejecución menor al fijado, el cual será evaluado por la UNSIS, a fin de verificar que en el plazo propuesto sean factibles de realizar dichos trabajos.

NOVENA:
PORCENTAJE DE ANTICIPOS Y RETENCIONES

La UNSIS otorgará un anticipo del 30 % para inicio de los trabajos de conformidad con el Artículo 53 de la Ley. 

Las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato relacionado con estas bases que en su caso se adjudique al licitante, serán sujetas a las siguientes retenciones: Por concepto de derechos por el servicio vigilancia, inspección y control de la Secretaría de la Contraloría, se retendrá el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Oaxaca; sobre el importe total del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se rentendrá el 2.5%, mismo que se descontará en el anticipo con fundamento en el Artículo 56 de la Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca.
DÉCIMA: GARANTÍAS:

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurar el cumplimiento del contrato, el Licitante deberá entregar garantía por un valor del 10% del monto total de la obra, conforme lo dispone el artículo 37 fracción II de la Ley, incluyendo el I.V.A. mediante: Póliza de Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.
Esta fianza deberá presentarse en la fecha y hora señalada para la firma del contrato de adjudicación.

DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El Licitante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato, deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado, previo a su entrega, mediante constitución de fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, conforme lo dispone el artículo 37 fracción I de la Ley.


Esta fianza deberá presentarse en la fecha y hora señalada para la firma del contrato de adjudicación.

DE VICIOS OCULTOS

El Licitante deberá garantizar los vicios ocultos, por un periodo de 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de la obra con una fianza por un importe del 10% del valor total de la Obra, a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, conforme lo dispone el artículo 37 fracción III de la Ley, incluido el impuesto al valor agregado. (I.V.A.).

DÉCIMA

PRIMERA:
DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN:

Por lo que respecta a los Planos Generales de la Obra, serán entregados por la convocante del 7 de mayo al 16 de mayo del presente año, en un horario de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas, en las oficinas de la Vice-Rectoría de Administración de la Universidad de la Sierra Sur, o bien se podrá hacer envío vía correo electrónico, previa presentación del recibo original de pago de bases realizado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y el oficio de manifestación de interés por participar en el procedimiento.
Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales será integrada dicha proposición la que presentará en el Acto de Presentación y Apertura las cuales contendrán, los Aspectos Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se señala a continuación:

1. Las propuestas deberán presentarse en hojas con el membrete de la empresa, excepto aquellas que le fueron entregadas por la UNSIS en cuyo caso deberán identificarse con el nombre o sello de la empresa participante.
2. Las propuestas deberán presentarse en dos sobres cerrados en forma inviolable que contendrán por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, de conformidad con el Artículo 36 de la Ley. En el orden que se establece en el punto núm. 7 de la presente cláusula, incluyendo toda la documentación proporcionada por la UNSIS dentro de cadasobre cerrado. Los sobres cerrados deberán presentarse debidamente rotulados con el nombre del participante (personas físicas) o de la empresa o razón social (personas morales), un sobre por cada propuesta, y estarán dirigidos a:

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
VICE-RECTORÍA  DE ADMINISTRACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-920046992-N1-2016
Guillermo Rojas Mijangos s/n, esq. Av. Ciudad Universitaria, Miahuatlán de P. Díaz, Oax., C.P. 70800
Indicarán claramente la leyenda cada uno:

Propuesta Técnica

NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2016
Propuesta Económica
NO ABRIR ANTES DE LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2016
3. Se entregará la proposición completa en original únicamente.

4. Todos los documentos de la propuesta deberán estar rubricados por el representante legal y con el sello de la empresa, para lo cual deberá manifestar en papel membretado, anexo a estas instrucciones el haber realizado la firma, antefirma y sello de su propuesta.

5. Para una mejor localización de los documentos contenidos en la proposición, preferentemente deberán presentarse debidamente foliados, de manera clara y en lugar visible. El hecho de no hacerlo no implicará la descalificación de su propuesta.
6. Todo lo referente a costos de materiales, maquinaria, equipo y mano de obra deberá considerar la puesta en el lugar de ejecución de los trabajos, incluyendo todos los gastos que le son inherentes.

7. CONTENIDO DE LA PROPOSICIONES: La documentación de las propuestas Técnica y Económica se deben presentar en un sobre cerrado. Incluyendo lo siguiente:
	7A.PROPUESTA TÉCNICA:
	EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

	A.-
	EL PRIMER GRUPO DE DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR FORMADO POR:

	
	

	ANEXO 7.A.1
	COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y DE SUS MODIFICACIONES CON EL SELLO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, ASÍ COMO PODERES NOTARIALES. ACTA DE NACIMIENTO EN SU CASO, IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA, R.F.C. Y DEL IMSS. (EN CASO DE NO HABER ACREDITADO ORIGINALES PARA SU COTEJO)

	
	

	ANEXO 7.A.2
	COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES

	
	

	ANEXO 7.A.3
	CARTA PODER DEL ASISTENTE AL EVENTO (EN CASO QUE ASISTA EL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA FISICA MANIFESTARLO)

	
	

	ANEXO 7.A.4
	MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS, RECONOCIENDO LA FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

	
	

	ANEXO 7.A.5
	BASES DE LICITACIÓN.

	
	

	ANEXO 7.A.6
	MODELO DE CONTRATO.

	
	

	ANEXO 7.A.7 
	ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.

	
	

	ANEXO 7.A.8 
	LAS ACTAS Y CIRCULARES DE JUNTAS ACLARATORIAS Y CONSTANCIAS DE VISITA.

	
	

	ANEXO 7.A.9 


	MANIFESTACIÓN DE ENCONTRARSE O NO, EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

	
	

	ANEXO 7.A.10 


	DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DEL AÑO 2015, ASÍ COMO ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, PARA VERIFICAR EL CAPITAL CONTABLE, EN EL CUAL SE DEBERÁ ACREDITAR COMO MÍNIMO 2´500,000.00 (DOS MILLONES Y MEDIO DE PESOS 00/100 M.N.),  EN CASO DE ESTAR OBLIGADO CONFORME AL ARTÍCULO 32-A DEL C.F.F., ESTOS DEBERÁN DE ESTAR DICTAMINADOS. 

	
	

	ANEXO 7.A.11
	MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

	
	

	ANEXO 7.A.12 
	MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN. 

	
	

	ANEXO 7.A.13
	MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES INDICANDO MONTOS Y AVANCES. EN CASO DE NO ENCONTRARSE EN ESTE SUPUESTO DEBERÁ MANIFESTARLO.

	
	

	ANEXO 7.A.14
	CURRICULUM DE LA EMPRESA

	
	

	ANEXO 7.A.15
	COPIAS DE LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS Y DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE HA CELEBRADO.
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DÉCIMA

SEGUNDA: VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:

Se efectuará a las 10:00 Hrs. del día 17 de mayo de  2016 en el sitio ubicado en la Universidad de la Sierra Sur, ubicada en Guillermo Rojas Mijangos s/n, esq. Av. Ciudad Universitaria, Miahuatlán de Porfirío Díaz, Oax., atendidos por el supervisor de obra de la Universidad de la Sierra Sur, quien extenderá la constancia correspondiente a cada Licitante. En caso de que no asistan los participantes, presentarán oficio manifestando conocer el sitio en donde se llevarán acabo los trabajos.

DÉCIMA

TERCERA:
JUNTA DE ACLARACIONES:

La Junta de Aclaraciones se celebrará el día 17 de mayo de 2016 a las 11:00 Hrs. en el aula 1 del edificio de posgrado de la UNSIS sitio ubicado en: Guillermo Rojas Mijangos s/n, esq. Av. Ciudad Universitaria, Miahuatlán de P. Díaz, Oax, atendidos por el Vice – Rector de Administración y el Supervisor de Obra.

Los Licitantes deberán presentar 24 horas de anticipación a la hora señalada para dicho acto sus dudas sobre la Convocatoria y las Bases de la presente licitación, y la convocante hará las aclaraciones o modificaciones pertinentes, elaborando el acta correspondiente la cual se firmará por los que en ella intervengan y formará parte integrante de las bases. Las dudas deberán ser enviadas por correo electrónico a las siguientes direcciones: rreyes@unsis.edu.mx y rsalvador@unsis.edu.mx
La inasistencia de los Licitantes a la Junta de Aclaraciones no obstante haber adquirido las Bases de la Licitación, será de su estricta responsabilidad; sin embargo, podrán acudir con la debida oportunidad en el domicilio indicado en la Convocatoria correspondiente para que les sea entregada copia del Acta de la Junta respectiva, podrán solicitarla bajo su responsabilidad a los correos electrónicos arriba proporcionados o descargarla del portal www.unsis.edu.mx en el módulo de licitaciones.
DÉCIMA

CUARTA:
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

La Presentación de las Propuestas Técnica y Económica y Apertura de la Propuesta Técnica se celebrará a las 11:00 Hrs. del día 23 de mayo de 2016, y la Apertura de Propuestas Económicas se celebrará a las 12:00 hrs del día 27 de mayo de 2016 en el aula de la planta alta del Centro de Desarrollo Multidisciplinariode la UNSIS sitio ubicado en: Guillermo Rojas Mijangos s/n, esq. Av. Ciudad Universitaria, Miahuatlán de P. Díaz, Oax, levantándose el Acta respectiva.

Para participar en dichos actos, los representantes acreditados por los Licitantes deberán presentar carta poder e identificación oficial vigente.
DÉCIMA

QUINTA:
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

La UNSIS, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de Licitación y sus Anexos, que los programas de ejecución propuestos sean factibles y congruentes de realizar, dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por el Licitante, y que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas.

Revisar que se hayan utilizado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los costos de mano de obra, materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate.

Que el cargo por maquinaria y equipo se haya determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos.

Que el monto del costo indirecto incluya  los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza análoga.

La UNSIS juzgará la capacidad del Licitante para cumplir con su proposición, por la información que él mismo suministre y podrá comprobar la veracidad de dicha información, por los medios legales que considere pertinentes.

La UNSIS verificará si las ofertas económicas que haya determinado se ajustan sustancialmente a las condiciones de la licitación, contienen errores aritméticos. La Convocante corregirá de la siguiente manera los errores que se encuentren:

a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en letra, prevalecerán los indicados en letra.

b) Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiere un error evidente en la colocación del signo (coma o punto) que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

La UNSIS ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Licitante, el nuevo monto se considerará obligatorio para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, ésta será rechazada.

La UNSIS también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, contemplado en el catálogo de conceptos.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona cuya propuesta solvente tanto técnica como económica, cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en estas Bases de Licitación y sus anexos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la UNSIS y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la UNSIS el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica solvente más baja.

La UNSIS emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que hará constar el análisis de las proposiciones admitidas, y se hará mención de las proposiciones desechadas. Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

DÉCIMA

SEXTA:
CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA:

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas:

A)
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación y sus anexos.
B)
Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 32 de la Ley, ó que no presente la manifestación correspondiente.

C)
Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación.

D)
Que se ponga de acuerdo con otros Licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la Licitación.

E)
Que el licitante se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de quiebra.
F)
Las propuestas que por errores aritméticos modifiquen sustancialmente el monto de estas.
G)
La falta de alguno de los requisitos que se requieran en las presentes bases o que algún rubro en lo individual no se presente en forma y términos solicitados.
H) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto en su análisis como en su cálculo, así como su incongruencia entre uno y otro.

I) Cuando se observen precios unitarios sujetos  a especulación  en los que se detecte obtener por el proponente una ventaja premeditada. (precios no remunerativos.
J) Que se presenten períodos de ejecución superiores al propuesto y establecido en las bases.

K) Cuando las proposiciones rebasen el monto presupuestal autorizado
DÉCIMA

SÉPTIMA:
PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN:

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los Licitantes podrá ser negociada.

DÉCIMA

OCTAVA:
LICITACIÓN DESIERTA:

La UNSIS no adjudicará el contrato y declarará Desierta la licitación cuando no se reciban propuestas y a su juicio, las proposiciones presentadas por los Licitantes, no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables por rebasar el monto presupuestal asignado para la realización de la obra, procediéndose a expedir una nueva convocatoria, de conformidad a lo previsto por el artículo 41 de la Ley.

DÉCIMA 

NOVENA:
COMUNICACIÓN DEL FALLO:

En Junta Pública, se dará a conocer el Fallo de la Licitación, la cual se celebrará a las 18:00 Hrs. el día 31 de mayo de 2016, en la sala de Juntas de Rectoría de la UNSIS sitio ubicado en: Guillermo Rojas Mijangos s/n, esq. Av. Ciudad Universitaria, Miahuatlán de P. Díaz, Oax, levantándose el Acta correspondiente.

La UNSIS podrá diferir por una sola vez la comunicación del Fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha establecida en el párrafo anterior.

Dentro de los 10(diez) días naturales posteriores a la fecha de fallo podrán entregarse a los participantes, las propuestas no ganadoras, cuando estas rebasen el 10% sobre el monto de la propuesta ganadora  y posterior a los 30 días naturales al fallo, las propuestas que no rebasen el porcentaje anteriormente indicado.

VIGÉSIMA: DEL CONTRATO:

A)
MODELO

Se anexa el modelo de contrato.

B) FIRMA

Previo a la firma del contrato deberá presentar escrito donde manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por Impuestos correspondiente al último ejercicio Fiscal, así como las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 2016 por los mismos impuestos; que no tienen adeudos fiscales a su cargo por impuestos federales distintos a ISAN e ISTUV, así como una manifestación de encontrarse al corriente del pago de impuestos a los que debiera estar obligado con forme a las disposiciones fiscales vigentes de la materia.
Con forme al artículo 101 del reglamento de la ley estatal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, se solicita escrito de opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales ante el SAT, mismo que se puede obtener en la siguiente dirección electrónica https://siat.sat.gob.mx/ptsc
El licitante ganador deberá presentar de acuerdo al Artículo 9 y 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado: 

· Alta del Registro de la Obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato; 

· Bimestralmente presentará acuse de recibo de la relación mensual de los trabajadores que intervinieron en la obra presentada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

· Asimismo, el contratista una vez terminada la obra, deberá presentar el aviso de terminación de la obra, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la conclusión, como requisito previo para el pago del finiquito de la obra.

Se informa al Licitante ganador que deberá acreditar estar debidamente inscrito en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de conformidad con lo señalado en los Artículos No. 26-A de la Ley.

La firma del contrato se llevará a cabo a las 13:00 Hrs. del día 1 de junio de 2016, en Guillermo Rojas Mijangos s/n, esq. Av.Ciudad Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax.

El Licitante a quien se le adjudique el Contrato, se compromete a firmarlo dentro del plazo que establece la UNSIS, tanto en las presentes bases como en el Acto de Fallo, debiendo otorgar las garantías siguientes: Fianza de anticipo por el 100% del anticipo otorgado conforme lo dispone el artículo 37 fracción I de la Ley,  Fianza de Cumplimiento del Contrato que se constituye por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A.), de conformidad a lo dispuesto por los artículos 37 y 47 de la Ley.
C)
NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 47 último párrafo de la Ley, Si el contrato no se formaliza dentro del plazo que estable el articulo de referencia, por causas imputables al ganador, o no presente las Fianzas dentro de los plazos señalados, éste será sancionado por la Convocante, mediante al pago de una cantidad igual al 5% del importe total de su proposición, adjudicándose el contrato a la segunda proposición solvente más baja, siempre que esta no exceda del 10% del precio del primero, de acuerdo al artículo mencionado.

C) INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, podrá intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del Contrato, de conformidad con lo estipulado en el artículo 12 de la Ley.

E)
BITÁCORA DE OBRA

La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar que dicha Bitácora forma parte del Contrato.

F)
AJUSTE DE COSTOS

La UNSIS realizará el ajuste de costos de acuerdo a lo señalado el Artículo 55, de la Ley.

VIGÉSIMA

PRIMERA:
CONDICIONES DE PRECIO:

Los trabajos motivo de esta Licitación, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado y todos los pagos serán efectuados en Moneda Nacional.

El licitante deberá considerar que la UNSIS no proporcionará materiales ni equipo de instalación permanente alguno. Así como que en caso de atraso se aplicarán penas convencionales mismas que estarán estipuladas en el contrato en cumplimiento al artículo 31 fracción XX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
VIGÉSIMA

SEGUNDA:
FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

El contratista presentará a la residencia de supervisión por períodos no mayores de quince días. Los números generadores para ser autorizados, una vez cumplido este requisito, acompañados de la estimación correspondiente, la factura y demás documentos de apoyo serán entregados por el contratistaa la UNSIS para que se inicie el trámite de pago, siendo ésta revisada por las instancias internas, para obtener al final, en caso de no tener errores la firma del Vice-Rector de Administración, periodo que no tendrá mayor duración de 7 días, enviando los documentos a la Secretaría de Finanzas para la liberación del pago respectivo, mismo que se hará a través de la UNSIS.

VIGÉSIMA

TERCERA:
DOCUMENTO CONTRACTUAL:

El Licitante adjudicado, deberá presentar para la firma del Contrato: copias certificadas del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, así como del testimonio del apoderado legal con identificación oficial y la manifestación por escrito Bajo Protesta de Decir Verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales de conformidad con el C.F.F. y las leyes tributarias.

La documentación del Licitante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación anexa al Contrato.

VIGÉSIMA

CUARTA:
CONTROVERSIAS E INCONFORMIDADES:

En caso de controversia, de acuerdo al art. 87 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con el Estado de Oaxaca, las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por los actos que contravengan las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo establecido en al título noveno, capítulo I de la misma Ley.
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, A 7 DE MAYO DE 2016.
L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE

DEL COMITÉ DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
RUBRICA.

ANEXO 7.A.6
MODELO DE CONTRATO



ANEXO  7.A.6

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO "UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR", REPRESENTADO POR EL l.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA, POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA ----------------------------------------. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ----------------------------------------, EN SU CARáCTER DE----------------------------------------, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO POR ECONOMíA SE LES DENOMINARá“LA UNSIS” Y "EL CONTRATISTA", QUIENES SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S.
1.- DECLARA “la UNSIS”:

1.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado DE carácter ESTATAL, con personalidad jurídica y patrimonio propio, CREADO POR EL DECRETO de creación, según PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 12 DE abril DE 2003, QUE TIENE COMO FINES LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN YLA DIFUSIÓN DELA CULTURA.

1.2.- Que LA PERSONALIDAD y REPRESENTACIÓN del L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL de “la UNSIS”, se encuentra acreditada mediante nombramiento de fecha 0 marzo de 2007 suscrito y firmado por el titular de esta entidad paraestatal y ADEMÁS se contempla en la fracciÓn III, del artÍculo 6° de su decreto de creación, ENCONTRÁNDOSE inmersa la facultad de celebrar el presente contrato, atento a lo dispuesto por el artÍculo 16 del mismo ordenamiento y que para tal efecto acredita su personalidad con el intrumento notarial nÚmero 32716, volumen 431, del NUEVE DE ABRIL DE 2007, pasado ante la fe del c. lic. OTHÓN sibaja martÍnez, notario PÚblico nÚmero 46 del estado de OAXACA.

1.3.- Que la adjudicación del presente contrato se realizó POR Licitación PÚBLICA ESTATAL No. EO-920046992-N1-2016 DE FECHA 7 de mayo de 2016, Y SE dio A CONOCER MEDIANTE ACTA DE FALLO DE FECHA 31 de mayo DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
1.4.-QUE LA NATURALEZA Y FINES DE LA UNIVERSIDAD, SON IMPARTIR EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS NIVELES DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO Y SOBRE TODO EN LO RELACIONADO CON INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, HUMANÍSTICAS Y TECNOLóGICAS PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES, INVESTIGADORES Y PROFESORES ALTAMENTE CAPACITADOS, ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN LAS DIVERSAS MODALIDADES, OTORGAR DIPLOMAS QUE ACREDITEN CIERTOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS A NIVEL NO PROFESIONAL, a ALUMNOS QUE HAYAN SEGUIDO UNA PARTE DE LOS ESTUDIOS Y CUBIERTO UN MÍNIMO EN MATERIAS
1.5.- LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN CUBIERTAS CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2016, DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NO. SF/SPIP/DPIP/FAMIES/0741/2016 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016, SUSCRITOS POR EL C. ABRAHAM PAZ SÁNCHEZ, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.
1.6.- Que señala como domicilio para recibir cualquier notificación o comunicado el ubicado EN GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N ESQ. AV. CD. UNIVERSITARIA,MIAHUATLÁN, OAX

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

2.1.- Ser una sociedad anónima, según se acredita con el Testimonio Notarial número, ----------------pasado ante la fe del Licenciado ---------------------------------, Notario Público número   -----------------de la Ciudad de----------------------------------,  e inscrita bajo el nÚmero  ----------------, del volúmen nÚmero---------------------del Libro  del Registro Público de Comercio, de fecha     -----------------.
2.2.- Que el C. ---------------------------------------- en su carácter de    ----------------------------------------de su representada, QUIEN acredita su personalidad con el testimonio notarial N° ---------------------------------------- ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NO.----------------------------------------, DEL ESTADO DE --------------------------------, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que el cargo que ostenta no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna, por lo que cuenta con todas las facultades generales y aún las especiales para suscribir el presente contrato y por ende obligarse en los tÉrminos del clausulado que con posterioridad se inserta en el cuerpo del presente instrumento.

2.3.- Que su representada cuenta con capacidad técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.

2.4.- Que cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales se encuentran vigentes

2.4.1.- R.F.C.    ---------------------------------------------------------

2.4.2.- I.M.S.S. ---------------------------------------------------------

2.4.3.- C.M.I.C. --------------------------------------------------------

2.4.4.-REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA ---------------

2.5.-QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES TÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS, CLIMATOLóGICOS Y SOCIALES QUE INTERVENDRáN EN LA EJECUCIóN DELA OBRA.
2.6.-QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA Y QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LAS BASES Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
2.7.- Ser de Nacionalidad Mexicana y conviene en que, si llegare a cambiar su nacionalidad durante la vigencia del presente contrato, se considerará como de Nacionalidad Mexicana  y se compromete a no invocar la protección de
cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus Leyes, bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

2.8.-  QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES  DEL CóDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEMÁS LEYES TRIBUTARIAS, Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA NO ENCONTRARSE DENTRO DEL SUPUESTO DEL ART. 32-D, FRACCIÓN I, II, III Y IV DEL CITADO CóDIGO Y ACOMPAñA COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

2.9.- Tener establecido su domicilio EN:----------------------------------------, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Una vez declarado lo anterior, AMBAs partes SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD OSTENTADA Y someteN su acuerdo de voluntades al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S.
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-“LA UNSIS”, encomienda a "EL CONTRATISTA", y este se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en la construcción DE:
	“EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA CUBICULOS DE PROFESORES CON 571.18 M2., CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA CONFORMADA POR COLUMNAS, TRABES, LOSA DE ENTREPISO, ESCALERA Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR LISTOS PARA RECIBIR PINTURA VINILICA, FIRMES DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, SALIDAS HIDRAULICA Y SANITARIA, COLOCACION DE TUBERIA DE PVC CONDUIT TIPO PESADO PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE RED DE DATOS., E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA.”


UBICACIÓN: LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD UBICADAS ENGUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N ESQ. AV. CD. UNIVERSITARIA,MIAHUATLÁN ESTADO DE Oaxaca, los cuales se realizarán de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en LOS incisoS 2.5 Y 2.6 de las Declaraciones, obligándose para ello a realizarlos hasta su total conclusión y de acuerdo a las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas para la presente claÚsula.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $ --------------------------------- ( -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)

aplicando el monto total de este contrato de la siguiente forma:

IMPORTE    $

 ----------------------------------------.


I.V.A.                         ----------------------------------------.



T O T A L     $           ----------------------------------------.


(-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)

Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes por lo que, si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, y las partes reconocen que la autorización dela inversión relativa a los trabajos objeto del presente contrato dadO por LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, corresponde única y exclusivamente al presente ejercicio presupuestal.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el día 2 de junio DE 2016 debiendo finalizarlos a más tardar el día 29 de septiembre DE 2016, ES DECIR 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS NATURALES de conformidad con el programa de obra, que forma parte integral del presente contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “la UNSIS”, se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.  El incumplimiento por parte de “la UNSIS”, en lo que se refiere a la disponibilidad del inmueble, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación dela obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- DESIGNARÁ, COMO REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AL NOMBRADO EN SU PROPUESTA Y QUE RESPONDE AL NOMBRE DE ________________________, MISMO QUE CUENTA con Cédula Profesional de la Dirección General de Profesiones ES DECIR PERITO EN LA MATERIA  NÚMERO _______ Y licencia DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA EN EL ESTADO (CADRO) REGISTRO ________________, quien actuará como Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente deberá tener a disposición de ”la UNSIS”, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarización de la obra convenida; para cualquier cambio en la designación del Superintendente; “EL CONTRATISTA” contará con un plazo de quince días para hacer del conocimiento a ”la UNSIS”, del cambio de referencia y  “la UNSIS”, se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso, la solicitud de sustitución, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones, que deberán cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán períodos QUINCENALES como máximo, las cuales serán presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Supervisión, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha de corte para la elaboración de las mismas; laS cuales serÁn  cada QUINCENA; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que “la UNSIS”, inicie el trámite de pago.

La residencia de supervisión, dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes, deberá revisar y en su caso autorizar la estimación.  La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las MISMAS.

En el supuesto de que surJan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 3 (tres) días hábiles a partir del plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizarla estimación correspondiente. De no ser posible, conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la siguiente estimación.

UNA VEZ CUMPLIDO LO ANTERIOR LAS PARTES CONVIENEN QUE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DELA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PAGADAS POR LA “SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉs DE LA “la UNSIS”, DONDE PREVIAMENTE SERÁN VALIDADAS POR SUS INSTANCIAS INTERNAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE PARA TAL FIN, DEBERÁN ESTAR INTEGRADAS CON TODOS LOS DOCUMENTOS DE APOYO, PARA QUE SE REALICE EL VISTO BUENO CITADO.

Ni las estimaciones, ni la liquidación aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación de los trabajos, pues “la UNSIS”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la Residencia de Supervisión, designada por “la UNSIS”, para tales efectos.  La fecha de aceptación y firma de las estimaciones, deberá asentarse en las mismas.

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para la construcción DE ESTA OBRA  SE OTORGARA UN MONTO DE $________________, CORRESPONDIENTE AL 30 % DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON IVA INCLUIDO, EL PAGO SE REALIZARÁ 10 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.
DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, SE RETENDRÁ EL DOS punto cinco por ciento DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE IVA por los servicios de supervisión, misma que se establece en el artículo 56 de la ley estatal de derechoS DEL ESTADO DE OAXACA.

LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SE REALIZARÁ POR ESTIMACIÓN QUE SERÁ UN 30 % DEL MONTO TOTAL DE CADA ESTIMACIÓN HASTA EXTINGUIR DICHO MONTO.

OCTAVA.- GARANTÍAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de oaxaca, y demás disposiciones aplicables  en la materia ala citada Ley, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contratO.

“EL CONTRATISTA” presentará a “la UNSIS”, dentro de los 5 (CINCO) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiese recibido copia del fallo de la adjudicación y antes de la suscripción del presente contrato, DOS pólizaS de fianza otorgada por Institución Mexicana, debidamente autorizada a favor de la “Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado”,UNA por UN valor del 10% (diez por ciento), del importe total de los trabajos señalados en la Cláusula SEGUNDa, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA” Y OTRA POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO,EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la póliza de fianza con los requisitos que más adelante se señalan, no se perfeccionará el contrato y por lo tanto, no surtirá efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de esta Cláusula, “EL CONTRATISTA” no ha otorgado la fianza respectiva, “la UNSIS”, optará por NO FORMALIZAR dicho contrato.  La Fianza deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada en favor de la SecretarÍa de Finanzas del Gobierno del Estado”, y a entera satisfacción de este Último.

Para los efectos DELOS ArtículoS 37 FRACCIÓN iii Y 64 DE LA ley de obras públicas y servicios relacionados DEL ESTADO DE OAXACA, concluidas las obras, no obstante su recepción formal, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y así como de cualquier otra responsabilidad en que Éste hubiere incurrido, para lo cual se garantizarán los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción formal de los mismos, substituyendo la fianza de cumplimiento del contrato vigente, por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.  Esta fianza tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de terminación de los trabajos, lo que se hará constar en el acta de recepción formal de los mismos.

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta Cláusula, de no haber inconveniente por parte de “la UNSIS”,la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, procederÁ a su cancelación ante la Institución Afianzadora, previa solicitud por escrito de  “la UNSIS”, en dicho sentido.  En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “LA UNSIS”, lo comunicará de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que dentro del término de 5 (cinco) días repare los vicios ocultos, en caso contrario se harÁ efectiva la pÓliza de fianza respectiva.

La póliza de fianza que sea expedida, deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución quela otorgue.

A) Que sea expedida a favor de la SecretarÍa de Finanzas del PODER EJECUTIVO del Estado.
B) Que la Fianza se otorga para el debido cumplimiento de las obligaciones pactadas en el  presente contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algún CONVENIO MODIFICATORIO, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prórroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando haya sido solicitada o autorizada extemporáneamente o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA UNSIS”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepción total en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepción de los trabajos y, en caso de defectos de construcción y responsabilidades derivadas del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantizala ejecución total de los trabajos materia de este contrato.

G) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA UNSIS”, que se producirá solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
En el caso de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Artículo 166 de la Ley de Instituciones de seguros y Fianzas.
I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de pagar todas las primas para la prórroga en su vigencia, liberándose solamente mediante carta dirigida a la Afianzadora porla SecretarÍa de Finanzas del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO y a peticiÓn por escrito de  “LA UNSIS” QUE ASÍ LO INDIQUE.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias económicas no previstas en el mismo, ni tampoco imputables a cualquiera de las partes, que determine un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia de este contrato.El cual se realizarÁ de acuerdo a lo establecido por EL artÍculo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados DEL ESTADO DE OAXACA.
DÉCIMA.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-“LA UNSIS”, podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”.  Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, serán obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningún motivo procederá a la ejecución de trabajos que no estén contemplados en el Catálogo de Conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitácora la orden de ejecución correspondiente.

DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN.- Por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar el plazo y monto de los Contratos de Obra Pública mediante Convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el Contrato, ni impliquen variaciones substanciales al Proyecto original.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, SE DEBERÁ CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA ley de obras públicas y servicios relacionados DEL ESTADO DE OAXACA. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.-“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el “anexO 7.B.2" denominado "Catálogo de Conceptos" y en las especificaciones generales y particulares de ”LA UNSIS”., el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes del trabajo se efectúen a satisfacción de ”LA UNSIS”, así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, además de responder de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA UNSIS”, o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantía (fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados, “EL CONTRATISTA”  quedará obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública del Estado de Oaxaca.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorización EXPRESA Y POR ESCRITO por parte de ”LA UNSIS”, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“EL CONTRATISTA” está de acuerdo en que del PAGO DEL importe de las estimaciones se le haga la deducción del 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados ANTES DE I.V.A., como derechos por el servicio de inspección y vigilancia destinado a la secretaría de la Contraloría de GOBIERNO DEL ESTADO Y COMO LO ESTABLECE EL ART. 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
adicionalmente, “EL CONTRATISTA” está de acuerdo en que del PAGO DEL anticipo se le retenga en DOS punto cinco por ciento por los servicios de supervisión, misma que se establece en el artículo 56 de la ley estatal de derechoS DEL ESTADO DE OAXACA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un señalamiento de identificación de las obras, en base al modelo que AL EFECTO SE LE PROPORCIONARÁ, cargando el costo DEL MISMO a SUS gastos indirectos.

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicará a “LA UNSIS”, la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez, verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 20 (veinte) días naturales, contados a partir del aviso de terminación de “EL CONTRATISTA”.

Una vez constatada dicha terminación por parte de "LA UNSIS", Éste procederá a su recepción dentro de los 12 (DOCE) días naturales siguientes a la notificación de conclusión del trabajo.

“LA UNSIS”, se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.

En caso de expirar el plazo para la recepción de los trabajos, sin que “LA UNSIS”, haya recibido los mismos, estos se tendrán por recibidos.

“LA UNSIS”, podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podrá recibirlos en los siguientes casos:

A) Cuando“LA UNSIS”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajusten a lo pactado y a las normas de construcción respectivas.

B) Si “LA UNSIS”, rescinde unilateralmente el contrato.

C) Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNSIS”, recibirá los trabajos dentro del plazo de 10 días naturales contados a partir de que se actualicen algunos de los supuestos antes mencionados, levantándose el acta correspondiente.  Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestión o bien dentro del año siguiente contado a partir de la liquidación, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “LA UNSIS”, y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se harán efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habrá de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un año después de la recepción parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construcción, así como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”, dicha fianza será substituida por la fianza que se establece en la Cláusula Octava de este contrato.

Para toda recepción de obra, “EL CONTRATISTA” deberá entregar a “LA UNSIS”, fianza que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podrá recibirse la obra.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-  “LA UNSIS”, podrá suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, para tales efectos, “LA UNSIS”, emitirá un oficio, el que deberá ser recibido de conformidad por “EL CONTRATISTA”, en el que se expresen los motivos de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión.

Posteriormente lo hará del conocimiento de la Secretaría de Finanzas del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO y de la Contraloría de gobierno del estado, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe que se referirá a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior sin que ello implique su terminación definitiva. En este caso, el titular de ”LA UNSIS”, designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión.

Cuando se determine la suspensión dela obra por causas imputables a “LA UNSIS”, éste pagará los trabajos ejecutados así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DÉCIMA QUINTA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA.-Cuando ocurran razones de interés general, que den origen a la terminación anticipada del contrato, “LA UNSIS”, pagará a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato de que se trate.

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, que imposibiliten la continuación de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrá suspender la obra.  En este supuesto, si opta por la Terminación Anticipada del Contrato, deberá presentar ante “LA UNSIS”, su solicitud, quien resolverá dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción dela misma; en caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la Autoridad Judicialla declaratoria correspondiente.

“LA UNSIS”, comunicará la Terminación Anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente lo hará del conocimiento de la Secretaría de Finanzas del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO y de la Contraloría de gobierno del estado, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES.
En caso de no ser aceptada la solicitud de terminación anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” deberá obtener de la autoridad judicialla declaración correspondiente.

DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de ”LA UNSIS”, en relación con los trabajos objeto de este contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA UNSIS”, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravención a las disposiciones de la Ley de Obras PÚblicas y servicios relacionados DEL ESTADO DE OAXACA y demÁs disposiciones aplicables en la materia; así como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dando derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “LA UNSIS”, además de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “LA UNSIS”, determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.

Cuando “LA UNSIS”, determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente se comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 59 de la ley de obras públicas y servicios relacionados DEL ESTADO DE OAXACA.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos a la fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución, por falta de materiales o equipo de construcción y no reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones o normas de calidad, así como por cualquier otra causa que implique contravención a los términos del presente contrato.

De declararse la rescisión del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “LA UNSIS”, procederá a hacer efectivas las garantías otorgadas por este, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarenta), días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.  En dicho finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudiesen existir.  

En tal evento, “LA UNSIS”, levantará Acta Circunstanciada ante fedatario público, donde se haga constar el estado que guardan los trabajos y asentándose las causas que motivaron la rescisión.

"el contratista" estará obligado a devolver a "la UNSIS" en un plazo de 10 (diez) días NATURALES, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la DOCUMENTACIÓN que ésta le hubiere entregado para la REALIZACIÓN de los trabajos.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar SOBRE cualquier saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se deberá reintegrar a “la UNSIS”, en un lapso no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a“EL CONTRATISTA”, por lo cual, se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición debidamente comprobados, conforme a los datos básicos de precios de la licitación, considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y“EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, cubrirá a “la UNSIS”, GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA PORLA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, TRATÁNDOSE DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE CRÉDITOS FISCALES, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DÍAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIÓ EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACIÓN.

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.-“LA UNSIS”, tendrá la facultad de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA UNSIS”, comparará periódicamente el avance de las obras, así como el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" INCUMPLA CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APROBADO CON MOTIVO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN CUALQUIERA DE SUS FASES, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "EL CONTRATISTA" PAGARÁ A "LA UNSIS" A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 1% DIARIO DEL VALOR DE LA OBRA PENDIENTE POR EJECUTARSE SIN IVA POR LO QUE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA DESDE ESTE MOMENTO SU CONFORMIDAD EN QUE LE SEA DEDUCIDO AUTOMÁTICAMENTE DE LOS PAGOS A QUE TENGA DERECHO Y SI ESTOS FUERAN INSUFICIENTES, LA DIFERENCIA LA CUBRIRÁ CON RECURSOS DE SU PROPIO PECULIO.

“LA UNSIS”, verificará también la calidad dela obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación.  Si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados, INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL ANTES SEÑALADA QUE PODRÁ HACER VALER LA UNSIS.

Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, ya que en tal caso, “LA UNSIS” efectuarÁ en el programa las modificaciones que considere pertinentes.

No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecución dela obra que pueda originar las condiciones climatológicas normales de la zona.

La aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA UNSIS”, para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DÉCIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dará aviso a “la UNSIS”,previamente a su ejecución, empleando para ello un plazo máximo de 7 (siete) días naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte de ”LA UNSIS”, y éste resolverá lo conducente, en un plazo de 7 (siete) días naturales.
En este caso de trabajos extraordinarios, “EL CONTRATISTA” desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el Representante de "LA UNSIS", para formular los documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

VIGÉSIMA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- “LA UNSIS”, designa A UN  representante directo en la obra objeto de este contrato, quién tratará todos los asuntos relacionados con  los  trabajos o derivados de ellos, quien tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que a continuación se señalan: llevar la Bitácora dela Obra o las Obras;  verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato, asÍ como a las ordenes de la Dependencia a travÉs de la residencia de supervisión; revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y conjuntamente con la superintendencia de construcción del contratista, aprobarlas y firmarlas para su trámite de pago; mantener los planos debidamente actualizados; constatar la terminación de los trabajos y rendir informes periódicos y final del cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos.

EL REPRESENTANTE SEÑALADO EN LA PRESENTE CLAÚSULA NO CUENTA CON FACULTADES PARA OTORGAR PRÓRROGAS A “EL CONTRATISTA” PARA ENTREGA DE OBRA A “LA UNSIS”.
Es facultad de”LA UNSIS”, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lintugares de adquisición.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un contrato Intuitu Personae, “EL CONTRATISTA” no podrá ceder en ningún caso a otras personas físicas o jurídicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del mismo para la realización de las obras, excepto los derechos de cobro que se deriven a su favor de las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se generen en los términos del presente contrato, debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la cláusula siguiente.

“EL CONTRATISTA” no podrá hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.-“EL CONTRATISTA” podrá ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir para ello con las condiciones siguientes:

I.- Aviso previo, expreso y por escrito a “LA UNSIS “, en el que se exprese su intención de ceder o gravar todos o parte de sus derechos de cobro.  El aviso que aquí se menciona, deberá darse cuando menos con 30 (treinta) días de anticipación, especificando claramente los derechos que serán materia del futuro gravamen o cesión.  En este aviso, deberá declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico que se traduzca en cesión a favor de terceros de dichos derechos de cobro.  De existir una cesión o gravamen anterior, deberá expresarlo así y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificación.

II.- Conformidad previa expresa y por escrito "LA UNSIS”, respecto del aviso del punto anterior.

III.- Notificación preferente a través de corredor o Notario Público de la constitución del gravamen o de la cesión de derechos celebrada, en la que se indique claramente el número, fecha y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesión, así como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesión o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “LA UNSIS”, para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificación a través de corredor o Notario Público, esto deberá hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “LA UNSIS”, a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplió con el requisito que establece la Ley.

V.-La notificación o en su caso el aviso de la cesión o de la Constitución de un gravamen sobre los derechos de cobro, deberá ser hecha a “LA UNSIS”, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la celebración del contrato entre Cedente y Cesionario ó Acreedor y Deudor Pignoraticio ó entre las partes que celebren el contrato o acto jurídico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA UNSIS”, estime necesario.

VII.- Queda expresamente convenido y así lo admite “EL CONTRATISTA”, que “LA UNSIS”, no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto jurídico a través del cual “EL CONTRATISTA” sea sustituida en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

VIII.- “LA UNSIS”, y “EL CONTRATISTA” convienen que en caso de rescisión de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago:

A) Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”.

b) Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal del Estado de Oaxaca.
C) Créditos a favor de “LA UNSIS”, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ÉSTOS, LOS QUE RESULTEN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA”

d) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“LA UNSIS”, tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el contrato, cuando una vez notificada la cesión de derechos o el acto jurídico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el Cedente, Deudor Pignoraticio, Fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho.  “LA UNSIS”, también podrá rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el presente contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un contrato de cesión de créditos o de constitución de garantía prendaria, de fideicomiso en garantía o cualquier otro acto jurídico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

VIGÉSIMA TERCERA.- PRÓRROGAS.- En  caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otra causa que no fuera imputable a “EL CONTRATISTA”, le fuera imposible llevar a cabo los trabajos dentro del plazo señalado en este contrato, solicitará oportunamente y por escrito a “LA UNSIS” prÓrroga para la entrega dela obra, explicando los motivos y fundamentos que la ocasionen, reservÁndose “LA UNSIS” , el derecho sobre la admisibilidad dela justificación  y procedencia y en caso de otorgarla, solo serÁ por una sola vez y por un tiempo máximo de OCHENTA días contados a partir de que sea expresamente y por escrito admitida, o desde que fenezca el plazo primario; por otra parte si se presentan causas que impidan la terminaciÓn de los trabajos dentro del plazo indicado dentro de la claÚsula tercera de Éste contrato, imputables a “EL CONTRATISTA”,  este  podrá solicitar oportunamente y por escrito a “LA UNSIS” una sola prÓrroga para la entrega de los mismos, siendo optativo para “LA UNSIS”  concederla o negarla, asÍ como la decisiÓn de imponer o no, una o todas las penas convencionales de la claÚsula dÉcima octava de este contrato.

En caso de que “LA UNSIS” conceda la prÓrroga, por momento oportuno, debe considerarase el que oscila entre la mitad y los dIez dÍas antes de fenecer el plazo, asÍ como por el tiempo maximo, una tercera parte del señalado para el caso de fuerza mayor o caso fortuito, empezando a computarse el tiempo desde la fecha establecida para la prÓrroga a“EL CONTRATISTA” podrÁ exigir a Éste, adopte las medidas necesarias para la conclusiÓn oportuna de los trabajos, so pena de rescindirle el contrato o reclamo de los daños y perjuicios a que haya lugar.

LAS PRÓRROGAS MENCIONADAS EN LA PRESENTE CLAÚSULA SOLO PRODRÁN SER VÁLIDAS SI SE OTORGAN POR ESCRITO ELABORADO Y FIRMADO POR EL VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE “LA UNSIS”, EN SU carácter DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONVOCANTE.

VIGÉSIMA CUARTA.- DISCREPANCIA.- Las partes convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos, prevalecerá lo señalado en el clausulado.

VIGÉSIMA QUINTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución dela obra objeto de este contrato, a lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados DEL ESTADO DE OAXACA, a  cada una de las cláusulas que lo integran, así como a las declaraciones de las partes vertidas en el mismo. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil y el CÓdigo de Procedimientos Civiles PARA EL ESTADO DE OAXACA.

VIGÉSIMA SEXTA.-JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.-Para la interpretaciÓn y debido cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicciÓn y competencia de los tribunales ESTATALES con sede en la ciudad de Oaxaca de Juàrez, Oax., por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razÓn de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.-Las partes manifiestan que en el otorgamiento del presente contrato no ha existido dolo, violencia, error, o vicio alguno de la voluntad, que pueda invalidarlo y para constancia lo firman en la ciudad de MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, Oaxaca a los _____ díaS DEL MES DE _______ de 2016.
	POR “LA UNSIS”

________________________________

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN y  representaNte legal.


	"EL CONTRATISTA"

____________________________



T E S T I G O S

	director TÉCNICO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA UNSIS
	AUDITOR INTERNO de la UNSIS
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ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
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ANEXO 7.A.7

(ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA)
(EN LOS PUNTOS QUE APLIQUE)


1) LA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DEBERÁ REALIZARSE COMO SE INDICA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SE EXTENDERÁ UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE LOS AÑOS DE VIDA ÚTIL.

2) EL CONCRETO EN LOSAS DE AZOTEA INCLUYE AFINE PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION Y SE INTEGRA AL P.U. DE CONCRETO EN ESTRUCTURA

3) LOS MORTEROS A UTILIZAR EN LA OBRA SE MODIFICAN EN PROPORCIÓN, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SEGÚN EL ELEMENTO EN DONDE SE APLIQUEN Y DEBERÁN REALIZARSE CON REVOLVEDORA Y SOBRE ARTESAS: NUNCA SOBRE EL TERRENO NATURAL.

4) LAS TUBERÍAS PARA LAS REDES EXTERIORES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE RED DE DATOS SERÁN CON TUBO DE PVC CONDUIT TIPO PESADO.

5) EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A VERIFICAR EL BUEN ESTADO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA ASÍ COMO A ANALIZAR PREVIAMENTE LOS AGREGADOS, AGUA, Y CEMENTO ENVIANDO COPIA DE LOS RESULTADOS AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, CON ANTELACIÓN PARA SU RESPECTIVA AUTORIZACIÓN.

6) CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA: SE DEBERÁ PRESENTAR LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL TERRENO, TIPO DE ESTRUCTURA, ASÍ COMO LAS AREAS QUE INTEGRAN LOS EDIFICIOS, DEBERA EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR Y EL TIEMPO DESTINADO PARA ELLO, ESTE SERÁ OBLIGATORIO PARA PODER CONTRATAR.

7) LAS ESPECIFICACIONES MARCADAS DENTRO DEL PRESUPUESTO EN TANTO NO SE CONTRAPONGAN  A LO INDICADO EN EL PROYECTO, DEBERÁN SER RESPETADAS ESTRÍCTAMENTE Y NO MODIFICARSE LOS CONCEPTOS POR EXISTIR UNA VARIACIÓN EN LA CANTIDAD EJECUTADA.

8) EL PRECIO UNITARIO VALIDO EN SU CONCURSO SERÁ EL DE LA PROPUESTA, EL ANÁLISIS ES SOLO UN ELEMENTO PARA FUNDAMENTARLO, DEBIENDO PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE P.U. QUE COINCIDAN CON LOS DEL PRESUPUESTO.

9) EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DEBERÁ FIRMAR LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS, ANÁLISIS DE P.U. ASI COMO LAS HOJAS DEL PRESUPUESTO DE SU PROPUESTA, ES DECIR, TODA SU PROPUESTA TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICA.

10) TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ORIGINALES (NO FOTOCOPIAS NI FAXES) CONTENIENDO NOMBRE DE LA OBRA, UBICACIÓN, NÚMERO DE PAQUETE Y NÚMERO DE CONCURSO. 

11) NO DEBERÁ INCLUIRSE EN NINGUNA DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTOS QUE NO SEAN SOLICITADOS.

12) TODOS LOS CONCEPTOS DE LA JUNTA ACLARATORIA DEBERÁN SER CONSIDERADOS COMO UNA PARTIDA MÁS AL COSTO DEL EDIFICIO, DE IGUAL MANERA DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y DE MONTOS.

13) ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO CON MALLA CICLÓNICA O SIMILAR, DICHA ÁREA SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONSTRUCTORA TANTO EN SEGURIDAD COMO EN HIGIENE. FUERA DE ESTA ZONA, APROBADA EN EXTENSIÓN POR LA SUPERVISIÓN NO PODRÁ HABER MATERIAL, DESPERDICIOS, ESCOMBRO O PERSONAL ALGUNO.

14) NO SE ACEPTARÁN VARIACIONES EN CALIDAD, MARCA O CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

15) TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN ESTE CATÁLOGO INCLUYEN: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DENTRO DE LA OBRA HASTA PIE DE CAMIÓN Y A 1 KM DE DISTANCIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO SEA POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.).

16) EN LOS CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN ELEVACIONES, SE DEBERA INCLUIR: ANDAMIOS, PROTECCIONES, HAMACAS Y EQUIPO NECESARIO PARA CUALQUIER ALTURA.

17) EN LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO SE INCLUIRÁN EN EL PRECIO UNITARIO EL COSTO  CORRESPONDIENTE A LOS GANCHOS, ESTIBA, HABILITADO, ARMADO, SILLETAS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. 

18) EN LOS CONCEPTOS DE CONCRETO SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, VACIADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTOS, ELEVACIONES DE CUALQUIER NIVEL, YA SEA CON EQUIPO DE BOMBA Y FLUIDIZANTE EN CASO DE SER NECESARIO.

19) EL COLADO EN CIMENTACIÓN SE EFECTUARA MONOLÍTICAMENTE, ESTO ES ZAPATA CORRIDA Y CONTRATRABE, CON CONCRETO PREMEZCLADO DE ACUERDO AL CONCEPTO DE CATALOGO, Y EN EL CASO DE LAS LOSAS SERA, LOSA, TRABES Y CADENAS DE CERRAMIENTO

20) EN LO REFERENTE A LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA: EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR  POR ESCRITO LAS DOSIFICACIONES A UTILIZARSE EN LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, SEGÚN SEA SU RESISTENCIA, AUTORIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ÉSTE DESIGNE, Y DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA SU FABRICACIÓN Y MONITOREO.

21) EN LOS CONCEPTOS DE CIMBRA, SE DEBERÁ CONSIDERAR CHAFLANES U OCHAVOS Y GOTEROS, FRONTERAS Y EL DESCIMBRADO O EL DESMONTAJE, SEGÚN SEA EL CASO.

22) EN LOS CONCEPTOS DE CIMBRA APARENTE, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LOS TRABAJOS LISTOS PARA RECIBIR SELLADOR Y PINTURA.
23) EL PRECIO CORRESPONDIENTE A REPELLADOS Y APLANADOS SEA EN MUROS DE TABIQUE, BLOCK, CONCRETO, PLAFON, ETC. YA SEA CON ACABADO RÚSTICO, REGLADO O PULIDO FINO: DEBERÁ INCLUIR BOQUILLAS, PERFILADOS, BUÑAS, ARISTAS, PICADO CON MARRO Y CINCEL DE ELEMENTOS DE CONCRETO, Y EN NINGÚN CASO ESTAS SERÁN CONSIDERADAS COMO CONCEPTO DE OBRA POR SEPARADO.

24) EN LOS CASOS DE CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS: INCLUIR: CRUCE DE VARILLA, CIMBRA, ARMADO, FABRICACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRADO DEL ELEMENTO.

25) LOS CASTILLOS, COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO SE DESPLANTARAN DESDE LAS ZAPATAS, ASI TAMBIEN SE EVITARA LO MAS POSIBLE EL TRASLAPE DE LAS VARILLAS QUE INTEGREN CADA UNO DE ESTOS ELEMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA.

26) EN EL CASO DE MUROS DE TABIQUE, APLANADOS Y EMBOQUILLADOS INCLUIR: LA FABRICACIÓN DE MEZCLA.

27) LAS EMPRESAS DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA SU PERSONAL, EN LA CALIDAD SUFICIENTE DE ACUERDO AL NÚMERO DE OBREROS.

28) EN LAS PARTIDAS DE INSTALACIONES, ELÉCTRICA, RED DE DATOS SE DEBERÁ INCLUIR: TRAZO, NIVELACIÓN, AJUSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.

29) EN TODOS LOS CASOS EL PRECIO DE TUBERÍAS CONDUIT PVC PARA PARED DELGADA O GRUESA, DEBERÁ INCLUIR: CURVAS, DOBLECES, CONTRA Y MONITOR, BAYONETEOS, CORTES, AJUSTES, TRAZO, NIVELACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

30) SERÁ DETERMINANTE LA CORRECTA ASIMILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS Y EN ESTE CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA ASÍ MISMO AQUELLA INFORMACIÓN QUE SE GENERE A PARTIR DE LA ACLARACIÓN DE LAS DUDAS QUE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS NOS HAGAN LLEGAR LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN. EN NINGÚN MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARÁN POR PARTE DE LOS LICITANTES, MODIFICACIONES A LO ESTABLECIDO EN ESTE CATÁLOGO NI A LO EXPRÉSAMENTE INDICADO EN LOS PLANOS, DESPUES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

31) EL CONCURSANTE GANADOR SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATÁLOGO Y SI NO ESTA DE ACUERDO CON ALGO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO ANTES DE ACEPTAR EL FALLO Y FIRMAR EL CONTRATO.

32) ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, CUALQUIER INTERPRETACION ERRONEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD, HECHO POR EL CUAL DEBERA ASUMIR EN TERMINOS DE LAS BASES DE LICITACION CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE.

33) EN LOS CASOS QUE NO SE TENGAN TODOS LOS ELEMENTOS PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS DE OBRA SE TOMARÁ COMO BASE LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL ESTADO DE OAXACA Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.

34) EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DE SUS INSTALACIONES PROVISIONALES, COMO SON BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS DE OBRA, LOS CABLES, EXTENSIONES Y PROTECCIONES (INTERRUPTORES), ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN QUE LE PERMITAN DESEMPEÑAR SUS TRABAJOS SIN DAÑAR LA OPERACIÓN DELA UNIVERSIDAD.

35) EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DEL PERSONAL DE CAMPO COMO, BODEGUEROS, ALMACENISTAS, QUE CONTROLEN Y RESGUARDEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS, YA QUE LA UNIVERSIDAD NO SERA RESPONSABLE DE PÉRDIDAS O DAÑO A SU EQUIPO.

36) EL CONTRATISTA DEBERÁ DE  CONSIDERAR LOS TURNOS DE TRABAJO Y LA CANTIDAD DE OPERARIOS, DE TAL MANERA DE NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA.

37) EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES EN LA OBRA Y EN LAS ZONAS ADYACENTES Y PARA LO CUAL DEBERÁ CONSIDERAR EL EQUIPO NECESARIO COMO SON BOTAS, CASCOS, GUANTES, GOGLES, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, ETC. Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS.

38) LOS VIAJES CORRESPONDIENTES A LOS ACARREOS EN CAMIÓN FUERA DE  LA OBRA A TIRADERO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, DEBERÁN SER REGISTRADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN, PREVIO AL RETIRO DE LOS CAMIONES Y LA REALIZACIÓN DEL DESALOJO FUERA DE LA OBRA.

39) SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS LO REQUIERAN ASÍ COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDIQUEN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE RED DE DATOS, VOZ Y DATOS, AIRE ACONDICIONADO, Y SISTEMA DE ALARMAS.

40) UNA VEZ ASIGNADO EL CONTRATO AL LICITANTE GANADOR, ESTE ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR UN PROGRAMA CALENDARIZADO DETALLADO POR NIVELES CON LOS SUMINISTROS Y LAS ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS.

41) SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR DEL CONCURSO QUE LAS MARCAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS NO SE CAMBIARÁN, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERAR SUS TIEMPOS PARA LOS PEDIDOS Y SUMINISTROS DE LOS MATERIALES A LA OBRA.

42) SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR DE LA LICITACIÓN QUE EL SUMINISTRO DE AGUA SERÁ POR SUS MEDIOS.

43) SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR QUE PARA EL SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SE FIRMARÁ UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD.

44) SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR QUE EL SANITARIO SE INSTALARÁ EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA ADMINISTRACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE PERMITIRÁ EL USO DE LOS SANITARIOS DE LA UNIVERSIDAD.

45) SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN INCLUIR LA LICENCIA ORIGINAL VIGENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA. SI LOS LICITANTES SON DE ENTIDAD FEDERATIVA DISTINTA A OAXACA, DEBERÁN TOMAR EN CUENTA AL ELABORAR Y PRESENTAR SUS PROPUESTAS QUE NECESARIAMENTE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA QUE DESIGNEN, DEBERÁ TENER SU LICENCIA ORIGINAL VIGENTE DE IDENTIFICACIÓN DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, AUTORIZADO POR LA COMISIÓN ANTES CITADA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

46) SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE LA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN MONEDA NACIONAL.

47) SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE SE DESCONTARÁ AL CONTRATISTA ADJUDICADO EL 5 AL MILLAR DEL MONTO CONTRATADO SIN I.V.A. PARA QUE LA CONTRALORÍA EJECUTELA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

48) LA UNSIS NO PERMITIRÁ QUE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA PERNOCTEN DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.

49) SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE EN EL ANEXO 7.B.9. RESUMEN DEL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN PORPARTIDA, ESTOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS SIN EL IVA INCLUIDO, EL CUAL DEBERÁ SER REFLEJADO AL FINAL DEL RESUMEN DE LA PROPOSICIÓN.

50) SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS ES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, ES DECIR DEBERÁ CONSIDERAR TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

51) SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE PARA EFECTOS DE TRÁNSITO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DEBERÁ REALIZARSE EN HORAS INHÁBILES QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES HORARIOS: DE LUNES A VIERNES: 06:00 A 08:00 HRS., 13:00 A 16:00 HRS. Y DE 19:00 HRS. EN ADELANTE; SÁBADOS Y DOMINGOS HORARIO INDEFINIDO.

52) SE ACLARA A LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA, QUE PARA EL CASO DE AFECTACIÓN A LAS INSTALACIONES EXISTENTES, LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LAS ZONAS DAÑADAS CORRERÁ A SU CUENTA Y CARGO.

53) SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE NO SE PERMITIRÁ EL USO DE CIMBRA USADA EN LOS CONCEPTOS DONDE SE CONSIDERA CIMBRA APARENTE, LO CUAL DEBERÁN CONSIDERARLO EN SU ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.

54) LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO LAS REALIZARÁ LA EMPRESA ADJUDICADA Y SERÁ UNA MUESTRA DE TRES CILINDROS POR CADA 6 M3 DE CONCRETO, PARA SUS PRUEBAS DE RUPTURA A LOS 7,14, Y 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

55) LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO HECHO EN OBRA LAS REALIZARÁ LA EMPRESA ADJUDICADA Y SERÁ UNA MUESTRA DE DOS CILINDROS POR CADA 1.5 A 3.5 M3 DE CONCRETO, PARA SUS PRUEBAS DE RUPTURA A LOS 14, Y 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

56) EL CEMENTO A UTILIZAR SERA CRUZ AZUL O TOLTECA Y LA VARILLA TA



ESTA RELACIÓN SE COMPLEMENTA CON MODIFICACIONES QUE DEBA HACER EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN POR ESCRITO O EN LAS MINUTAS DE JUNTA ACLARATORIA.

ANEXO 7.A.8

ACTAS Y CIRCULARES DE JUNTAS ACLARATORIAS Y CONSTANCIA DE VISITA.
(COPIAS)

ANEXO 7.A.9

MANIFESTACIÓN DE ENCONTRARSE O NO, EN LO SUPUESTOS DEL ART. 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 7.A.10

DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DEL AÑO 2015, ASÍ COMO ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, PARA VERIFICAR EL CAPITAL CONTABLE, EN EL CUAL SE DEBERÁ ACREDITAR COMO MÍNIMO 2´500,000.00 (DOS MILLONES Y MEDIO DE PESOS 00/100 M.N.),  EN CASO DE ESTAR OBLIGADO CONFORME AL ARTÍCULO 32-A DEL C.F.F., ESTOS DEBERÁN DE ESTAR DICTAMINADOS.
	

	


ANEXO 7.A.11

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

ANEXO  7.A.11

LUGAR Y FECHA



L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA.

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
P   R  E  S  E  N  T  E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO CONOCER EL SITIO EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DE MANERA QUE HE CONSIDERADO EN LA PROPOSICIÓN, TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGO, CORRESPONDIENTES A:

No. DE LICITACIÓN _____________________
OBRA


LOCALIDAD

MUNICIPIO

______________________________
_____________________
_________________________

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

___________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.

MANIFESTACIÓN DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ANEXO 7.A.11

LUGAR Y FECHA



L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA.

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
P   R  E  S  E  N  T  E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO SI (ONO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON, DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE A:

No. DE LICITACIÓN__________________

OBRA




LOCALIDAD


MUNICIPIO

______________________________
___________________     ______________________

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

_____________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.
ANEXO   7.A.12

MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN
ANEXO 7.A.12

MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN

LUGAR Y FECHA



L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA.

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PRESENTE:

EL QUE SUBSCRIBE _________________________________________________, DE LA EMPRESA_____________________________ MANIFESTAMOS POR ESTE CONDUCTO QUE NO REALIZAREMOS SUBCONTRACIÓN DE NINGUNAS DE LAS PARTES DE NINGUNA DE LAS OBRAS, MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN N°. ___________________________. 

ATENTAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ANEXO  7.A.13

MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES, INDICANDO MONTOS Y AVANCES

ANEXO  7.A.13

MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA O CON PARTICULARES, INDICANDO MONTOS Y AVANCES

LUGAR Y FECHA




L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA.

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
P   R  E  S  E  N  T  E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DOY A CONOCER A USTED LA RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE NUESTRA EMPRESA TIENE CELEBRADOS A LA FECHA CONLA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ASÍ COMO CON PARTICULARES:

	DEPENDENCIA O ENTIDAD
	OBRA Y

UBICACIÓN
	MONTO CONTRATADO
	MONTO  EJERCIDO
	MONTO POR EJERCER
	AVANCE

FÍSICO

	______________
	____________
	____________
	____________
	__________
	________

	______________
	____________
	____________
	____________
	__________
	________

	_______________
	____________
	____________
	____________
	__________
	________

	_______________
	____________
	____________
	____________
	__________
	________

	T O T A L E S 
	
	
	
	
	


NOTA: EN CASO DE NO TENER CONTRATOS CELEBRADOS CON LA I.P. ASÍ LO DEBERÁ SEÑALAR Y SE DEBERÁ ANEXAR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

_____________________________

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: Esta carta deberá presentarse en Hoja membretada de la Empresa o Persona Física participante.

ANEXO  7.A.14

CURRICULUM DE LA EMPRESA.

ANEXO 7.A.15
COPIAS DE LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS Y DE LAS ACTAS DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE HA CELEBRADO.

ANEXO  7.A.16

CURRICULA DEL PERSONAL TÉCNICO.

ANEXO  7.A.17

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

ANEXO 7.A.17

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA L.O.P.S.R.E.O.
LUGAR Y FECHA



L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA.

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
PRESENTE:

POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO CONOCER LA LEY DE OBRAS  PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACAY DE NO ENCONTRARME DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA PRESENTE LEY.

ATENTAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ANEXO 7.A.18
COPIA DE LA LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY
ANEXO  7.A.19
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES
LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES

ANEXO 7.A.19
LISTADO DE COSTOS DE LOS MATERIALES SIN I.V.A., PUESTOS EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

LICITACIÓN No.   



FECHA ______________________

E J E M P L O

	MATERIALES


	UNIDAD
	COSTO UNITARIO 

(SIN I.V.A.)

	ARENA O POLVO DE PIEDRA
	M3
	$ ________________

	GRAVA 3/4” TAMAÑO MÁXIMO
	M3
	$ ________________

	CEMENTO GRIS
	TON.
	$ ________________

	MADERA DE PINO P/CIMBRA
	PT.
	$ ________________

	TRIPLAY DE PINO DE 19 MM.
	M2
	$ ________________

	ACERO DE REFUERZO
	KG.
	$ ________________

	ALAMBRÓN
	KG.
	$ ________________

	TABIQUE 7x14x28 CM.
	MILL.
	$ ________________

	PINTURA VINÍLICA
	LT.
	$ ________________

	TABLERO DE CONTROL Q08
	PZA.
	$ ________________

	TUBO FO. GALV. C-40 2” DIAM.
	ML
	$ ________________


SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR EL TRABAJO.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.

ANEXO 7.A.20
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MAQUINARIA
LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ANEXO  7.A.20
LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO HORARIO DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO.

LICITACIÓN No.  


 FECHA ______________________

E J E M P L O
	MAQUINARIA O EQUIPO


	COSTO HORARIO

	REVOLVEDORA DE UN SACO
	$ ___________________

	VIBRADOR DE ½ HP.
	$ ___________________

	MALACATE TIPO.......
	$ ___________________

	CAMIÓN DE VOLTEO CAP. 6 M3
	$ ___________________


SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

_____________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.

ANEXO 7.A.21
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA (RELACIÓN DE SALARIOS BASE Y SALARIOS REALES) 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MANO DE OBRA

ANEXO 7.A.21
LISTADO DE DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA (DEBE APARECER EL FACTOR DE INTEGRACIÓN).

LICITACIÓN No                      



 FECHA ______________________

OBRA: _________________________________________________________________________________

E J E M P L O
	CATEGORÍA


	UNIDAD
	SALARIO BASE
	FACTOR
	SALARIO REAL

	PEÓN
	JOR.
	$ _____________
	
	$ ______________

	AYUDANTE
	JOR.
	$ _____________
	
	$ ______________

	ALBAÑIL
	JOR.
	$ _____________
	
	$ ______________

	FIERRERO
	JOR.
	$ _____________
	
	$ ______________

	ELECTRICISTA
	JOR.
	$ _____________
	
	$ ______________

	ETC....
	
	
	
	


SE DEBERÁN ENLISTAR TODAS LAS CATEGORÍAS CON SUS RESPECTIVOS SALARIOS DEL DISTINTO PERSONAL OBRERO QUE INTERVENDRÁ EN LA OBRA.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.


ANEXO 7.A.22

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DELA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACIÓN FÍSICA O VIDA UTIL, PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LAS MISMAS. 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DELA OBRA

ANEXO 7.A.22
LUGAR Y FECHA



L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA.

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
P R E S E N T E.
POR MEDIO DEL PRESENTE, DOY A CONOCER LA RELACIÓN DE  TODA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ DURANTE LA EJECUCIÓN DELA OBRA Y QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

LICITACIÓN No.


 FECHA ______________________

OBRA: _______________________________________________________________________________

E J E M P L O
	DESCRIPCIÓN
	CANTI-DAD.
	VIDA

UTIL
	DISPONIBILIDAD
	UBICACIÓN

	
	
	
	PROPIA
	RENTADA
	

	COMPACTADOR NEUMÁTICO


	
	AÑOS
	PROPIA
	RENTADA
	

	REVOLVEDORA HOOPER


	
	AÑOS
	PROPIA
	RENTADA
	

	VIBRADOR HOOPER


	
	AÑOS
	PROPIA
	RENTADA
	

	OTRO(S)....


	
	
	
	
	


SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.

ANEXO  7.A.23
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS.

ANEXO  7.A.24
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS.

ANEXO  7.A.25
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE

ADQUISICIONES  DE MATERIALES Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE

POR PARTIDA – CONCEPTO - INSUMO.

ANEXO  7.A.26
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE

UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDA – CONCEPTO - INSUMO.

ANEXO  7.A.27
PROGRAMAS  CALENDARIZADOS DE

PERSONAL  TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO  Y DE SERVICIOS POR PARTIDA – CONCEPTO - INSUMO.

ANEXO  7.A.28
PROGRAMAS  CALENDARIZADOS DEL

PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS.

PROGRAMA CALENDARIZADO  DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

	
	ANEXO  7.A.23




No. LICITACIÓN                                                                   OBRA: 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	No.
	P A R T I D A S
	PERIODO DE EJECUCION
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE

	
	
	
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM

	
	
	INICIO
	TERMINO
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	16
	17
	18


	
	CIMENTACION
	01/AGO/10
	13/AGO/10
	60.00%
	40.00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESTRUCTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES 
	
	
	
	
	
	


EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________

 PROGRAMA CALENDARIZADO  DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS

	
	ANEXO  7.A.24




No. LICITACIÓN                                                                   OBRA: 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	No.
	P A R T I D A S

CONCEPTO
	UNI
	VOL
	PERIODO DE EJECUCION
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	TOTAL

	
	
	
	
	
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	

	
	
	
	
	INICIO
	TERMINO
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	16
	


	
	CIMENTACION
	
	
	
	
	00.00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	00.00%

	CIM001
	LIMPIA, TRAZO……
	M2
	16.00
	01/AGO/10
	01/AGO/10
	16.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESTRUCTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES 
	
	
	
	
	
	


EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: ______________________________________             FIRMA:_______________________

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDA-CONCEPTO-INSUMO.

	
	ANEXO  7.A.25




No. LICITACIÓN                                                         OBRA:__________________
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	No.
	P A R T I D A 

CONCEPTO INSUMO
	UNI
	VOL
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	TOTAL

	
	
	
	
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	16
	


	
	CIMENTACION
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM001
	LIMPIA, TRAZO.…
	M2
	16.00
	100.00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100.00%

	
	CALHIDRA
	TON
	0.035
	0.035


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.035

	
	VARILLA 3/8”
	KG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESTRUCTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES 
	
	
	
	
	


EMPRESA:_________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________             FIRMA:_______________________

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDA-CONCEPTO-INSUMO

	
	ANEXO  7.A.26




No. LICITACIÓN                                                          OBRA:__________________

ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	No.
	P A R T I D A S

CONCEPTO
	UNIDAD
	HORAS POR TURNO
	CAT. MAQ.
	DIAS EFECT.
	HRS. EFECT.
	COSTO DIR.
	IMPORTE
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	16
	


	
	CIMENTACION
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM003
	CONCRETO HECHO…
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.00% $500.0
	55.00% $700.0
	20.00% $400.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	00.00%

$1,600.0

	
	REVOLVEDORA
	HR
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.25
	2.75
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.00

	
	VIBRADOR
	HR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESTRUCTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES 
	
	
	
	
	
	
	
	


EMPRESA:____________________________________________    REPRESENTANTE: ______________________________________             FIRMA:_______________________

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL PERSONAL DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, OBRERO Y DE SERVICIOS POR PARTIDA-CONCEPTO-INSUMO

	
	ANEXO  7.A.27




No. LICITACIÓN    OBRA:__________________________________
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	No.
	P A R T I D A 

CONCEPTO INSUMO
	UNI
	VOL
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	TOTAL

	
	
	
	
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	16
	


	
	CIMENTACION
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM003
	CONCRETO HECHO…
	M3
	10.00
	
	
	20.50%
	50.50%
	20.00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100.00%

	
	OFICIAL ALBAÑIL
	JOR
	0.89
	
	
	0.22
	0.49
	0.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.89

	
	PEON
	JOR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESTRUCTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES 
	
	
	
	
	


EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: ____________________________________             FIRMA:______________________

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACION Y DE SUPERVICION DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

	
	ANEXO  7.A.28




No. LICITACIÓN _____________________________                                                                          OBRA:__________________________________
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	No.
	P A R T I D A


	UNIDAD
	CANTIDAD
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	TOTAL

	
	
	
	
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES 
	
	
	
	
	


EMPRESA:______________________________________________    REPRESENTANTE: _______________________________FIRMA:______________________

ANEXO 7.A.29
PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS.

7.A.30
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
(DEBERÁ ELABORARSE EN

PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
ANEXO 7.A.30

LUGAR Y FECHA



L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA.

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

P R E S E N T E

POR MEDIO DE ESTA CARTA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMO O TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENGO DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

CIUDAD DE ____________________________A _______ DE __________ 2016.

ATENTAMENTE.

_________________________

(NOMBRE, CARGO Y FIRMA)

ANEXO 7.B.1
CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN
MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES

(ESTE MODELO DEBERÁ ELABORARSE EN

PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
ANEXO 7.B.1

LUGAR Y FECHA



L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA.

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
P R E S E N T E

Hago referencia a la convocatoria de fecha _____________________ de ____, emitida por la UNIVERSIDAD DELA SIERRA SUR, relativa ala Licitación Pública ------------------- referente a la construcción escolar ahí especificada. Sobre el particular el suscrito ________________________________________________________

________________________________ en mi calidad de _________________________________________, manifiesto a usted lo siguiente:

1.-
Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el Artículo 32 de la Ley Obras Públicas y servicios relacionados del Estado de Oaxaca.
2.-
La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Licitación, de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de esta proposición

3.-
Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Licitación, las normas y especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, el juego de planos que nos fue proporcionado por la UNIVERSIDAD DELA SIERRA SUR, así como las especificaciones complementarias.

4.-
Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

5.-
Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideración al formular el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos.

6.-
Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y utilidad

7.-
Que si en la Licitación resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en las Bases de Licitación. 

8.-
Que nuestro representante técnico, será el señor __________________________________ con cédula profesional No_________________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP.

9.-
Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en las Bases de Licitación, que se encuentran dentro de los dos sobres cerrados de manera inviolable, que se entregan a la UNIVERSIDAD DELA SIERRA SUR
10.-
Que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, aceptándose en lo conducente a la Licitación correspondiente y demás actos que de ella se deriven.

11.-
Nuestra proposición se presenta con un importe total de $____________________ (....con letra....) (CON I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catálogo de Conceptos” del anexo 9.2, siendo el plazo de ejecución de ________ días naturales contados a partir del aviso de iniciación de los trabajos que la UNIVERSIDAD DELA SIERRA SUR dé por escrito al Contratista. 

12.- En caso de que el Director General de la empresa no entregue personalmente las proposiciones, lo hará un apoderado nuestro, quién exhibirá una carta poder simple en papel membretado firmada por el representante legal, y con identificación original vigente y copia que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra representación, se identificará debidamente.

13.-
Quedamos entendidos de que la entidad verificará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto.

14
Así mismo, comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mí representada, el que suscribe está facultado para signarlo como lo consta el instrumento notarial No.__________ de fecha ____________________________, otorgado ante Notario Público No.___________ de ______________________Lic. ______________________________.

ATENTAMENTE

______________________________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.

ANEXO 7.B.2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (EN LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS UNICAMENTE EL VALOR DE PRECIOS UNITARIOS SE EXPRESARÁ CON LETRA).

ANEXO 7.B.3

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

ANALISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL
ANEXO 7.B.3.


	
	DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL PERIODO ANUAL

DIAS CALENDARIO
	365.00
	

	
	AGUINALDO
	  16.00
	Art. 87 LFT

	
	PRIMA VACACIONAL
	1.50
	Art. 80 LFT

	Tp
	                    TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS EN UN PERIODO ANUAL
	381.50
	

	
	
	
	

	
	DIAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIODO ANUAL
	
	

	
	SEPTIMO DIA
	52.00
	Art. 69 LFT

	
	VACACIONES
	6.00
	Art. 76 LFT

	
	FESTIVOS OFICIALES
	7.00
	Art. 74 LFT

	
	DIAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE
	4.00
	

	
	  DIAS PERDIDOS POR CLIMA
	5.00
	

	
	TOTAL DE DIAS NO LABORADOS AL AÑO
	74.00
	

	
	
	
	

	TI
	TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO
	291.00
	

	
	
	
	

	Tp/TI
	DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS
	1.310997
	

	FSBC
	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION para calculo de IMSS
	1.045205
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	CATEGORIA
	Salario nominal (Sn)
	Salario Base de cotización
	Tp/TI
	Ps
	Fsr = Ps (Tp/TI) + (Tp/TI)
	Salario Real Sr = Sn * Fsr

	
	
	
	
	
	
	

	 
	B
	C
	D
	 E 
	F = E(D)+(D)
	G = F x B


ANALISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

ANEXO 7.B.3.


	
	
	
	
	
	ART. 106 LSS. FRACCION II
	ART. 106 LSS. FRACCION I
	ART. 25 LSS
	ART. 107 LSS FRACCION I Y II
	ART. 73 Y 74 LSS
	ART. 211 Y 212 LSS
	ART. 147 LSS
	ART. 168 LSS FRACCION II
	
	ART. 160 RLOP

	A
	B
	C
	D
	E 
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O

	 
	 
	FSBC
	SBC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CATEGORIA
	SALARIO NOMINAL  (Sn)
	FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACION (FSBC)
	SALARIO BASE DE COTIZACION (SBC)
	EXCEDENTE DE TRES SALARIOS MINIMOS          (D-3SMDF)
	CUOTA VARIABLE
	CUOTA FIJA
	PRESTACIONES EN ESPECIE PENSIONADOS
	PRESTACIONES EN DINERO
	RIESGOS DE TRABAJO
	GUARDERIAS
	INVALIDEZ Y VIDA
	CESANTIA EN EDAD AVANZADA
	SUMA PRESTACIONES
	Ps=OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES

	 
	 
	 
	 
	 
	2.08%
	20.40%
	1.0500%
	0.7000%
	7.58880%
	1.00%
	1.7500%
	3.1600%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	No aplica
	20.40%
	1.425%
	0.9500%
	7.58880%
	1.00%
	2.3750%
	4.2750%
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	BXC
	D-3SMDF
	E x F
	GxSMDF
	H x D
	I x D
	J x D
	K x D
	M x D
	N x D
	SUMA (F:O )
	P / D


NOTA: El factor de Salario Real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores o de los Contratos colectivos de trabajo en vigor.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 7.B.3 PARA EL CÁLCULO DEL FSR

1. Indicar los nombres de todas las categorías de la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos
2. Indicar el salario nominal de cada una de las categorías de la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos

3. Indicar el factor de empresa que resulta de dividir los días pagados durante un periodo anual (Tp), entre los días laborados durante el mismo periodo anual (TI)

4. Indicar el Factor de Salario Integrado que resulta de dividir los días pagados durante un periodo anual (Tp), entre los días calendarios de un periodo anual.

5. Indicar la multiplicación resultante entre el salario nominal y factor de salario base de cotización

6. Indicar la cantidad resultante del excedente de tres salarios mínimos que se tenga y el salario base de cotización.

7. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje del excedente, que indica la Ley del Seguro Social para el año ___, por el dato del punto anterior.

8. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la Cuota Fija, que indica la Ley del seguro Social para el año ___., por un salario mínimo del D.F.

9. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en especie, que indica la Ley del Seguro social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)

10. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en dinero, que indica le Ley del Seguro Social, para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC).

11. indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación del riesgo de trabajo, que le determine la Ley del Seguro Social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)

12. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en guarderías, que indica la Ley del Seguro Social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)

13.  Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación del SAR, que indica la Ley del Seguro social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)

14. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones de invalidez y vida, que indica la ley del Seguro social para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)

16. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones de cesantía en edad avanzada, que indica la Ley del Seguro Social para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)

16. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de las prestaciones que indica el INFONAVIT para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)

17. Indicar el calculo del Ps, para cada una de las categorías, en base a la suma de las prestaciones del IMSS + INFONAVIT y dividirlo entre el Salario Base de Cotización (SBC)

18. Indicar el cálculo para la obtención del FSR, para cada una de las categorías, mediante la siguiente formula

FSR = Ps (Tp/TI) + Tp/TI

Donde:

FSR = Representa el factor de salario real

Ps   = Representa en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales de la ley del Seguro Social y de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp   = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual

TI    = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual

ANEXO  7.B.4

ANÁLISIS DETALLADO DE COSTOS INDIRECTOS
	
	LICITACIÓN No.: 

PARA:
	FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

PLAZO DE EJCUCION DE LOS TRABAJOS
	ANEXO

7. D. 4

	RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
	FIRMA DEL CONTRATISTA
	HOJA:

DE:

	7.B.4 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

	CONCEPTO
	IMPORTES POR ADMINISTRACION

	
	CENTRAL
	OBRA

	HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

1.- PERSONAL DIRECTIVO

2.- PERSONAL TÉCNICO

3- PERSONAL ADMINISTRATIVO

4.- PERSONAL EN TRÁNSITO

5.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL PAGADA PARA       

     LOS CONCEPTOS 1 A 4

6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4

7.- PASAJES Y VIÁTICOS
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS

1.- EDIFICIOS Y LOCALES

2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

3.- BODEGAS

4.- INSTALACIONES GENERALES

5.- MUEBLES Y ENSERES
6.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS


	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	SERVICIOS

1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS 

2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	FLETES Y ACARREOS

1.- DE CAMPAMENTOS

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

4.- DE MOBILIARIO
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	GASTOS DE OFICINA

1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

2.- CORREOS, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y RADIO

3.- SITUACIÓN DE FONDOS

4.- COPIAS Y DUPLICADOS

5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

6.- GASTOS DE CONCURSO
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

1.-  CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO

2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	SEGUROS Y FIANZAS

1.- PRIMAS POR SEGUROS

2.- PRIMAS POR FIANZAS
	
	

	(SUBTOTALES) $ =
	
	

	COSTOS TOTALES DE  INDIRECTOS=
	
	


ASPECTOS ECONOMICOS (OBRA)
ANEXO 7.B.4.- ANÁLISISDE COSTOS INDIRECTOS

(GUIA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO

	LICITACIÓN No.:

PARA:

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:

FIRMA DEL CONTRATISTA
	La clave que le corresponda.

Se especificará el tipo de trabajos y el lugar donde se

Efectuarán los mismos.

La indicada en la convocatoria.

La indicada en la convocatoria (Congruente con el plazo de

Ejecución).

La indicada en las Bases de la Convocatoria o la considerada en  su carta compromiso.

Se anotará el Nombre o Razón Social completa del

 Contratista que presenta la proposición

Este espacio servirá para que signe el Representante

 Legal del Contratista.

	B).- TEXTO


	El contratista deberá  presentar el análisis detallado de

 los Costos Indirectos necesarios para la ejecución de 

los trabajos no  incluidos en los cargos 

directos en lo correspondiente a la  Administración

Central, de la Obra y Seguros y Fianzas. 

El cual deberá corresponder al importe que integran el

rubro del Cargo Indirecto considerado en los 

“Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad”.

Para ilustrar lo concerniente a la obligación del 

contratista de presentar el desglose de los gastos

generales necesarios para la  ejecución de los 

trabajos no incluidos en los cargos directos más

frecuentes (no limitativos) que podrán tomarse en

consideración para ingresar los Costos de 

Indirectos y que pueden aplicarse 

indistintamente a la Administración Central, a la 

Administración de la Obra, o a ambas según el caso,

 los cuales se enuncian a continuación:


HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.

-
Personal Directivo

-
Personal Técnico

-
Personal Administrativo

-
Personal en Tránsito

-
Cuota Patronal del Seguro Social para los 

Conceptos1 a 4

ANEXO 7.B.4.- ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

(GUIA DE LLENADO)

-
Prestaciones que obliga la Ley Federal

Del trabajo para los conceptos 1 a 4

-
Pasajes y Viáticos

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS

-
Edificios y Locales

-
Locales de Mantenimiento y Guarda

-
Bodegas

-
Instalaciones Generales

-
Muebles y Enseres

-
Depreciación o Renta y Operación de Vehículos

SERVICIOS

-
Consultores, Asesores y Servicios 

-
Estudios e Investigaciones

FLETES Y ACARREOS

-
De campamentos

-
De Equipo de Construcción

-
De Plantas y Elementos para Instalación

-
De Mobiliario

GASTOS DE OFICINA

-
Papelería y útiles de Escritorio

-
Correos, Teléfonos, Telégrafos, radio

-
Situación de Fondos

-
Copias y Duplicados

-
Luz, Gas y otros consumos

-
Gastos de Concursos.

TRABAJOS PREVISO Y AUXILIARES

-
Construcción y Conservación de caminos de acceso

-
Montajes y desmantelamiento de equipo

SEGUROS Y FIANZAS

-
Primas por seguros

-
Primas por Fianzas.

ANEXO 7.B.5

ANALISIS DETALLADO DE COSTOS 
DE FINANCIAMIENTO

ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO

(GUIA DE LLENADO)
	
	LICITACIÓN No.:

PARA:
	FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:
	ANEXO

7.B.5



	
	
	PLAZO DE EJCUCION DE LOS TRABAJOS
	

	RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
	FIRMA DEL CONTRATISTA
	HOJA:

DE:

	7.B.5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO


	DETERMINAR EL COSTO (IMPORTE O MONTO) DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS, (GASTOS QUE     REALIZA  EL  CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS     ANTICIPADOS Y ESTIMACIONES    QUE   RECIBIRA)    QUE  REALIZARA   EL CONTRATISTA,  CONSIDERANDO   PARA  AMBOS  CASOS     UNICAMENTE   LOS COSTOS   DIRECTOS,   MAS LOS   INDIRECTOS,   DICHO COSTO    SE REPRESENTARA   POR UN PORCENTAJE   DE LA SUMA   DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, ASIMISMO DEBERA INDICAR LA TASA DE INTERESES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICO PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO.




ANEXO  7.B.5

ANÁLISIS DETALLADO DE COSTOS DE FINANCIAMIENTO

	A).- ENCABEZADO

LICITACIÓN No.: 

PARA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:

FIRMA DEL CONTRATISTA:

B).- TEXTO:
	La clave que el corresponda.

Se especificará el tipo de los trabajaos y el lugar donde se efectuarán los mismos.

La indicada en la convocatoria.

La indicada en la convocatoria (congruente con el plazo de ejecución).

La indicada en las Bases de la Convocatoria o la considerada en su carta compromiso.

Se anotará el Nombre o razón Social completa del Contratista que presenta la proposición.

Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Contratista.

Determinar el costo (importe o monto) de financiamiento, considerando los ingresos y egresos, (Gastos que realizara el contratista en la ejecución de los trabajos, considerando para ambos casos únicamente los costos directos, mas los indirectos; dicho costo se  representara por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, asimismo deberá indicar la tasa de  interés y el indicador económico que aplicó para determinar el costo por financiamiento.

Deberá presentarse el análisis del costo financiero. El cual deberá corresponder al cargo (importe) de financiamiento en el formato de “Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad.


ANEXO 7.B.6

ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS 
Y PRECIOS UNITARIOS

ANÁLISIS DE COSTOS BASE

ANEXO  7.B.6
	LICITACIÓN No. 

	FECHA ___________________


OBRA   ________________________

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	_______________________________________

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
	_____________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE

ANEXO 7.B.6

No. LICITACIÓN 

OBRA _________________________________

UBICACIÓN ________________________

CLAVE DEL CONCEPTO ____________________________________  UNIDAD _________________

CONCEPTO __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

M A T E R I A L E S

	No.
	MATERIALES
	UNID.
	CANTIDAD
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SUMA DE MATERIALES
	


M A N O    D E    O B R A

	No. 
	CATEGORÍA O CUADRILLA
	SALARIO
	REND.
	UNID
	CANT.
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	SUMA DE MANO DE OBRA
	


H E R R A M I E N T A,  M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O
	No.
	DESCRIPCIÓN 
	REND.
	UNID.
	CANT.
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.
	


	C O S T O    D I R E C T O
	S U M A    T O T A L
	


	FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
	PORCENTAJE
	IMPORTE

	COSTO INDIRECTO                                 % IND.  x (C.D.)
	
	

	COSTO POR FINANCIAMIENTO           % F  x (C.D. + C.I.)
	
	

	CARGO POR UTILIDAD                          % U. x (C.D. + C.I. + F.)
	
	

	PRECIO UNITARIO (C.D. + C.I. + C.F. + U.)
	UNIDAD:

___________
	$_____________________


ANEXO 7.B.6 A

ANÁLISIS DE LOS COSTOS-HORARIO 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN

ANEXO 7.B.6 A
	LICITACIÓN No.  
	

	OBRA:


	HOJA:

DE:


	EQUIPO NO.


	CLASIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA

	DATOS GENERALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	( Pm )
	PRECIO DE LA MAQUINA
	
	$ __________
	(  s  )
	PRIMA DE SEGURO
	
	
	% ANUAL

	( VLL )
	VALOR DE LAS LLANTAS
	
	$ __________
	
	
	
	
	
	

	( Vpe )
	VALOR DE PIEZAS ESPECIALES
	
	$ __________
	(  Q  )
	MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR
	
	%

	( Va )
	VALOR DE ADQUISICIÓN
	
	$ __________
	( HP )
	POTENCIA NOMINAL
	
	
	HP

	( Vr )
	VALOR DE RESCATE                 % Pm
	$ __________
	( HVLL )
	VIDA DE LAS LLANTAS
	
	HORAS

	( Vd )
	VALOR A DEPRECIAR
	
	$ __________
	( HVpe )
	VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES
	
	HORAS

	( Ve )
	VIDA ECONÓMICA                                      HORAS 
	( DILA )
	DÍAS LABORADOS EN EL AÑO
	
	DIAS

	
	
	
	
	
	(  H  )
	HORAS DE LA JORNADA
	
	HORAS

	( i )
	TASA DE INVERSIÓN ANUAL                    .
	
	
	
	
	
	
	

	( Ha )
	HORAS EFECTIVAS POR AÑO                    HORAS
	
	
	
	
	
	


CARGOS FIJOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COSTO

	DEPRECIACIÓN
	D=(Va-Vr)/Ve =
	
	
	
	
	
	
	
	

	INVERSIÓN 
	I=(Va+Vr)i/2Ha =
	
	
	
	
	
	
	
	

	SEGURO
	S=(Va+Vr)s/2Ha =
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO
	T= Q D =
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	SUMA
	
	


CONSUMO

	COMBUSTIBLE
	UNIDAD
	H.P.
	M. DIESEL
	M. GASOL.
	CANTIDAD
	COSTO U.
	

	GASOLINA
	LITRO
	
	
	
	
	
	

	DIESEL
	LITRO
	
	
	
	
	
	

	ACEITE DE MOTOR
	LITRO
	
	
	
	
	
	

	OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SUMA
	


	
	
	COSTO UNITARIO
	
	
	
	
	

	LLANTAS
	MEDIDAS
	CÁMARA
	CORBATA
	SUMA
	NO. DE PIEZAS
	IMPORTE
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	S = SUMA
	
	

	CARGO POR LLANTA = S/HVLL) = S
	/
	
	HRS.
	SUMA
	

	OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CARGO OTRO ELEMENTO $
	/
	
	(HVpe)
	SUMA
	


OPERACIÓN

	CATEGORÍAS
	RENDIMIENTO
	S. REAL
	CANTIDAD
	IMPORTE
	
	
	
	

	A )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CARGO POR OPERACIÓN
	
	
	SUMA So = $
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SUMA
	
	

	COSTO DIRECTO POR HORA
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	
	

	NOMBRE DEL LICITANTE
	
	
	
	
	
	
	FIRMA
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO 7.B.7

DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDADCONSIDERANDO DENTRO DE ESTE LOS CARGOSPOR SUPERVISIÓN, SAR E INFONAVIT.
ANEXO 7.B.7 DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE LOS CARGOS POR SUPERVISIÓN, SAR E INFONAVIT.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EMPRESA:
	PERIODO DE EJECUCION:
	
	 

	 
	DEPENDENCIA:
	FECHA:
	
	 

	 
	CONCURSO:
	DURACION:
	
	 

	 
	OBRA:
	
	
	 

	 
	UBICACIÓN:
	
	
	 

	DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD 

	CLAVE
	C O N C E P T O
	F O R M U L A
	IMPORTE 
	%

	 
	 
	 
	 
	 

	CD
	COSTO DIRECTO
	 
	CD
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	CI
	I.-INDIRECTO
	CI=CD * CI %
	CI
	CI %

	 
	 
	 
	 
	 

	CF
	II.-FINANCIAMIENTO
	CF=(CD+CI) * CF %
	CF
	CF %

	 
	 
	 
	 
	 

	Up%
	UTILIDAD PROPUESTA
	 
	 
	Up %

	 
	ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	 
	ISR %
	 

	 
	PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD
	 
	PTU %
	 

	%U
	UTILIDAD NETA = Up% / [ 1- ( ISR+PTU ) ]
	%U =Up % / [ 1- (ISR% + PTU% ) ]
	
	%U

	 
	 
	 
	 
	 

	CU
	CARGO POR UTILIDAD (Costo dir.Obra+Indirecto+Financiamiento)*% Utilidad Neta )
	(CD+ CI + CF) * %U =
	CU
	

	 
	 
	 
	 
	 

	CMOG
	COSTO MANO DE OBRA GRAVABLE (SALARIO REAL SIN IMSS)
	CMOG=Sn(SALARIO NOMINAL) * FSBC (FACTOR 
	CMOG
	 

	 
	 
	DE SALARIO BASE DE COTIZACION)
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	C INF.
	COSTO INFONAVIT 
	5% CMOG
	 C INF. 
	5.0000%

	C SAR
	COSTO SAR
	2% CMOG
	 C SAR 
	2.0000%

	 
	 
	 
	 
	 

	CA
	CARGOS ADICIONALES
	0.5%*(CD+CI+CF+CU+C INF.+C SAR)
	CA
	0.5000%

	 
	(INSPECCION Y VIGILANCIA CONTRALORIA)

(ART- 56 LEY ESTATAL DE DERECHOS)
	1.5%* (CD+CI+CF+CU+C INF.+C SAR)
	CA
	1.5000%

	
	
	
	
	

	TU
	TOTAL UTILIDAD
	TU=CU+C INF.+C SAR+CA
	TU
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 %U
	PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF) )
	 
	 
	%

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	ADMINISTRADOR UNICO:
	
	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EMPRESA:
	
	
	PERIODO DE EJECUCION:
	
	 

	 
	DEPENDENCIA:
	
	
	FECHA:
	
	 

	 
	CONCURSO:
	
	
	DURACION:
	
	 

	 
	OBRA:
	
	
	
	
	 

	 
	UBICACIÓN:
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COSTO MANO DE OBRA GRAVABLE (SALARIO REAL SIN IMSS)

	 
	
	
	
	
	
	 

	CLAVE
	CATEGORIA
	UNIDAD
	CANTIDAD (a)
	SALARIO NOMINAL (b)
	FSBC=FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (c)
	IMPORTE (a*b*c)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL (CMOG)
	 

	
	
	
	
	
	
	

	CMOG= COSTO MANO DE OBRA GRAVABLE (SALARIO REAL SIN IMSS)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ADMINISTRADOR UNICO:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ANEXO 7.B.8

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA
ANEXO 7.B.8

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA

	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
	MARCA O ESPECIFICACIÓN TECNICA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	












    SUMA=

	DESCRIPCIÓN DE MANO DE OBRA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	IMPORTE

	
	
	
	
	












SUMA=

	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
	MARCA Y ESPECIFICACIÓN TECNICA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	












SUMA=

ANEXO 7.B.9

RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN POR PARTIDA.

RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN POR PARTIDA

ANEXO 7.B.9
No. LICITACIÓN:____________________________                                FECHA:___________________
OBRA:____________                                ESTADO: _________________________________
CONSTRUCTORA: ___________________________
	No.
	P A R T I D A S
	I M P O R T E         C O N       L E T R A 
	IMPORTE CON

NUMERO

	01


	CIMENTACIÓN
	
	

	02


	ESTRUCTURA
	
	

	03


	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
	
	

	04


	CARPTINTERIA
	
	

	05


	INSTALACIONES
	
	

	06

	OBRAS EXTERIORES


	
	


	
	S U M A 
	
	

	
	16 %  I.V.A.
	
	

	
	T O T A L 
	
	


*NOTA : LAS PARTIDAS DEBERÁN CORRESPONDER CON LAS INDICADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

____________________________________            
__________________________________

            NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO  7.B.10

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES

POR PARTIDAS.

ANEXO  7.B.11

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS.

ANEXO  7.B.12

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE

ADQUISICIONES  DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

POR PARTIDA – CONCEPTO - INSUMO.

ANEXO  7.B.13

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE

UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDA – CONCEPTO - INSUMO.

ANEXO  7.B.14

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y SERVICIOS POR PARTIDA – CONCEPTO - INSUMO.
ANEXO  7.B.16
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOSPOR PARTIDA.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

	
	ANEXO  7.B.10




No. LICITACIÓN                                                                     OBRA: 
ESTADO: ______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	No.
	P A R T I D A S
	PERIODO DE EJECUCION
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE
	TOTAL

	
	
	
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	

	
	
	INICIO
	TERMINO
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	16
	17
	18
	


	
	CIMENTACION
	01/AGO/10
	13/AGO/10
	60.00%
	40.00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	
	
	
	
	$600.0
	$400.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	$1000.00

	
	ESTRUCTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES 
	
	
	
	
	
	
	


EMPRESA:_____________________________________________    REPRESENTANTE: ________________________________________             FIRMA:________________________

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS

	
	ANEXO  7.B.11




No. LICITACIÓN                                                                     OBRA:_______________
ESTADO: ______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	No.
	P A R T I D A S

CONCEPTO
	UNI
	VOL
	PERIODO DE EJECUCION
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	TOTAL

	
	
	
	
	
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	

	
	
	
	
	INICIO
	TERMINO
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	16
	


	
	CIMENTACION
	
	
	
	
	00.00%

$1,000.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	00.00%

$1,000.0

	CIM001
	LIMPIA, TRAZO……
	M2
	16.00
	01/AGO/10
	01/AGO/10
	16.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESTRUCTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES 
	
	
	
	
	
	


EMPRESA:_____________________________________________    REPRESENTANTE: ________________________________________             FIRMA:________________________

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMOS

	
	ANEXO  7.B.12



No. LICITACIÓN                                OBRA:_______________________
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	No.
	P A R T I D A 

CONCEPTO INSUMO
	UNI
	VOL
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	TOTAL

	
	
	
	
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	16
	


	
	CIMENTACION
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM001
	LIMPIA, TRAZO.…
	M2
	16.00
	100.00% $1,000.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100.00% $1,000.0

	
	CALHIDRA
	TON
	0.035
	0.035
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.035

	
	VARILLA 3/8”
	KG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESTRUCTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES 
	
	
	
	
	


EMPRESA:__________________________________________    REPRESENTANTE: ______________________________________             FIRMA:________________________________

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMOS

	
	ANEXO  7.B.13



No. LICITACIÓN                                                                      OBRA:
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	No.
	P A R T I D A S

CONCEPTO
	UNIDAD
	HORAS POR TURNO
	CAT. MAQ.
	DIAS EFECT.
	HRS. EFECT.
	COSTO DIR.
	IMPORTE
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	16
	


	
	CIMENTACION
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM003
	CONCRETO HECHO…
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.00% $500.0
	55.00% $700.0
	20.00% $400.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	00.00%

$1,600.0

	
	REVOLVEDORA
	HR
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.25
	2.75
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.00

	
	VIBRADOR
	HR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESTRUCTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES 
	
	
	
	
	
	
	
	


EMPRESA:____________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y  SERVICIOS POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMOS

	
	ANEXO  7.B.14



No. LICITACIÓN                                                                            OBRA: 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	No.
	P A R T I D A 

CONCEPTO INSUMO
	UNI
	VOL
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	TOTAL

	
	
	
	
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	16
	


	
	CIMENTACION
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CIM003
	CONCRETO HECHO…
	M3
	10.00
	
	
	20.50% $1.00
	50.50% $10.00
	20.00% $5.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100.00% $16.00

	
	OFICIAL ALBAÑIL
	JOR
	0.89
	
	
	0.22
	0.49
	0.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.89

	
	PEON
	JOR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ESTRUCTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES 
	
	
	
	
	


EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _________________________________________             FIRMA:_______________________

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL DE DIRECCION, ADMINISTRATIVO Y SUPERVISION,  

 DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS.

	
	ANEXO  7.B.16 



No. LICITACIÓN                                                                   OBRA: 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	No.
	P A R T I D A


	UNIDAD
	CANTIDAD
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	TOTAL

	
	
	
	
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	SEM
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES 
	
	
	
	
	


EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________

	GUÍA DE LLENADO DEL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES

DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS




DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN YLA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA, QUEDARA CONVENIDO CON LA UNIVERSIDAD DELA SIERRA SUR, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS FECHAS CLAVE INTERMEDIAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LA (RUTA CRITICA): EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS FECHAS, LA UNIVERSIDAD DELA SIERRA SUR TOMARA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONFORME A LEY PROCEDAN.

	LICITACIÓN No. 

 PAQUETE No.


	EL NÚMERO Y PAQUETE CORRESPONDIENTE 

	OBRA
	ANOTAR LAS PUBLICADAS EN LA CONVOCATORIA, LUGAR, MUNICIPIO Y ESTADO.



	INICIO Y TERMINACIÓN
	ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN ASENTADA EN LA CONVOCATORIA.



	No.
	SE DEBERÁ PONER LA CLAVE QUE LE CORRESPONDE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.



	PARTIDAS 
	GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES, YA SEA DESGLOSADA O AGRUPADA.



	IMPORTES
	SE DEBERÁ PONER EL MONTO EN PESOS DEL GRUPO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO.



	MES/SEMANA (PROGRAMA)
	SE DEBERÁ PONER EL MONTO EN EL INICIO DE LA PARTIDA QUE LE CORRESPONDA Y EN CADA UNA DE LAS SEMANAS PROGRAMADAS PARA LA EJECUCIÓN DELA ACTIVIDAD.



	IMPORTES TOTALES
	LA SUNSISIA DE LOS IMPORTES POR SEMANAS.



	EMPRESA O PERSONA FÍSICA
	NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA.



	REPRESENTANTE
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA.



	FIRMA DEL LICITANTE
	SE SUSCRIBIRÁ POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA.


DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL








Licitación Pública No. __________:                                                 Fecha de concurso:_____________


Obra: ______________________                                                    Inicio: ________________________


Duración:________





Licitación Pública No. __________:                                                       Fecha de concurso:_____________


Obra: ______________________                                                            Inicio:_____________


 Duración:________





(INDICAR PROCEDIMIENTO)








